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UMOWA 

Zawarta1 w wyniku przeprowadzenia postępowania numer POST/GEK/CSS/IZE-ELO/02186/2025 
pomiędzy: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółką Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie, ul. 
Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod nr KRS: 0000032334; Kapitał zakładowy: 6 450 307 050,00 zł w całości wpłacony; NIP: 769-
050-24-95; REGON: 000560207; nr BDO: 000017092; 

zwaną dalej: Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

1. Adam Żurek – Pełnomocnik 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, na 

podstawie pełnomocnictwa nr 88/2024 z dnia 21.05.2024 r.  

2. Maciej Wyskwarski – Pełnomocnik 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, na 

podstawie pełnomocnictwa nr 332/2013 z dnia 11.12.2013 r.  

a 

ELTUR-SERWIS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni przy ul. 
Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - 
Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000094021; NIP: 615-18-14-436; Kapitał Zakładowy Spółki: 34 874 500,00 PLN; nr BDO 
000142269;  

zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

1. Robert Starzyński – Prezes Zarządu 

2. Piotr Gruszczyński – Wiceprezes Zarządu  

 

dalej zwana: Umową. 

Zamawiający i Wykonawca zwani są również dalej razem: Stronami, a każdy z osobna: Stroną. 

 

 

 

 

  

 
1 W przypadku podpisania umowy przez Strony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przyjmuje się, że datą zawarcia Umowy jest data 

złożenia ostatniego wymaganego podpisu ze strony Zamawiającego, zgodnie z ustaloną reprezentacją i udzielonymi Pełnomocnictwami. 
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PREAMBUŁA 

1) Zważywszy, że Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego 
na podstawie Procedury Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/H) obowiązującej od dnia 
21.11.2024 r., w trybie zamówienia z wolnej ręki, na realizację zamówienia pod nazwą 
„Przygotowanie absorberów bloków nr 1-6 do remontu w latach 2026-2027 dla PGE GiEK S.A. 

Oddział Elektrownia Opole” a złożona przez Wykonawcę oferta została zaakceptowana Przez 
Zamawiającego; 

2) a także zważywszy, że Zamawiający wymaga, aby przywołany powyżej przedmiot zamówienia 
realizowany był w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, środowiska, ruchu 
technologicznego i innych urządzeń Zamawiającego przez podmiot dysponujący odpowiednio 
wykwalifikowanym personelem, odpowiednim zapleczem, sprzętem, uprawnieniami, wiedzą 
i doświadczeniem. 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści: 

§ 1. DEFINICJE I INTERPRETACJE 

1.1. Definicje. 

Na potrzeby niniejszej Umowy poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały 
znaczenie tutaj im przypisane. Niniejsze definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnej 
definicji zawartej w pozostałych dokumentach Umowy i wprowadzonej do Umowy w drodze 

odniesienia, niemniej jednak w przypadku sprzeczności lub niezgodności, przeważające znaczenie 
będą miały poniższe definicje: 

−  „Dalszy Podwykonawca” - oznacza podmiot, któremu Podwykonawca bezpośrednio lub 
pośrednio powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy. 

− „Dalszy Podwykonawca Obiektowy” - oznacza Dalszego Podwykonawcę wykonującego 
Prace na Terenie Prac.  

− „Data Wejścia w Życie” - oznacza datę zawarcia Umowy przez Strony. 

− „Data Zakończenia Prac” - oznacza wskazaną w Umowie w § 3 ust. 3.2. datę zakończenia 
Prac.  

− „Dokumentacja Wykonawcy” - oznacza wszelkie projekty, rysunki, schematy, opisy, 
zestawienia, procedury, specyfikacje oraz instrukcje eksploatacji, a także wszystkie inne 

dokumenty dotyczące Prac, ich wykonania, uruchomienia lub eksploatacji, które Wykonawca 
obowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu w ramach Umowy, w tym w 
szczególności projekt budowlany, projekt wykonawczy jak również dokumentacja projektowa 

powykonawcza oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – jeżeli dotyczy. 

− „Dokumentacja Zamawiającego” - oznacza będącą w posiadaniu Zamawiającego i 
przekazaną Wykonawcy dokumentację stanu istniejącego na Terenie Prac oraz dokumentację 
dotyczącą Prac udostępnioną Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem 
Umowy. 

− „Dostawa” - oznacza rzecz lub prawo, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i 

wydać Zamawiającemu zgodnie z Umową, w tym Dokumentację Wykonawcy, a „Dostawy” 
oznacza łącznie wszystkie te rzeczy i prawa oraz usługi związane z ich realizacją. 

− „DTR” / „Dokumentacja Techniczno-Ruchowa” - zwana również paszportem maszyny, 
oznacza dokumentację opracowaną dla każdej maszyny lub urządzenia osobno, która zawiera  
w szczególności: charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne, rysunek 
zewnętrzny, wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego, schematy kinematyczne, 

elektryczne oraz pneumatyczne, schematy funkcjonowania, instrukcję użytkowania, 

instrukcję obsługi, instrukcję konserwacji i smarowania, instrukcję BHP, normatywy 
remontowe, wykaz części zamiennych, wykaz części zapasowych, wykaz faktycznie 
posiadanego wyposażenia oraz wykaz załączonych rysunków. DTR powinna być zgodna z 
dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie 
maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dz. U. UE L 157/24 z 9 czerwca 
2006 r.). 

− „Dziennik Prac” - oznacza dokument rejestrujący przebieg robót montażowych, 

remontowych, budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
Prac. 
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− „Dzień” - oznacza dzień kalendarzowy.  

− „Dzień roboczy” - oznacza każdy inny dzień niż dzień ustawowo wolny od pracy określony 
w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1920 
ze zm.) oraz soboty, Dzień Energetyka (14 sierpnia). 

− „Grupa Kapitałowa PGE (GK lub GK PGE)” - oznacza PGE Polska Grupa Energetyczna 

S.A. oraz spółki względem, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiada status spółki 
dominującej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych (Dz. U. 2022 r. poz. 1467 ze zm.).  

− „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy” - oznacza zbiór zasad i warunków 
bezpiecznego wykonania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych oraz 
obowiązki uczestników procesu pracy. Instrukcja zawiera sposoby postępowania na wypadek 
wystąpienia zagrożenia.  

− „Katalog Czynności” - oznacza katalog stawek jednostkowych Wynagrodzenia Umownego  
za wykonanie określonych czynności wchodzących w zakres Prac, stanowiący Załącznik nr 7  
do Umowy.  

− „Kierownik Robót” - oznacza osobę odpowiednio wykwalifikowaną, uprawnioną i 

oddelegowaną do kierowania danym rodzajem Prac, powołaną przez Wykonawcę na czas 
realizacji Prac. 

− „Mikroprzedsiębiorca, Mały przedsiębiorca, Średni przedsiębiorca” - oznacza 
odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego przedsiębiorcę i średniego przedsiębiorcę w 
rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014, str. 1, ze 
zm.1). 

− „Duży przedsiębiorca” - oznacza przedsiębiorcę niebędącego Mikroprzedsiębiorcą, Małym 

przedsiębiorcą ani Średnim przedsiębiorcą. 

− „Oferta” - oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu zakupowym, na 
podstawie której została zawarta Umowa.  

− „Okres Gwarancji i Rękojmi” - oznacza okresy gwarancji i rękojmi opisane w § 7 Umowy. 

− „Opis Przedmiotu Zamówienia” - oznacza dokumenty składające się na Załącznik nr 1 do 

Umowy. 

− „Podstawowe wymagania BHP dla Wykonawców” (Wymagania BHP)” - oznacza 

dokumenty określające wymagania w obszarze BHP dla Wykonawców, Podwykonawców i ich 
dalszych Podwykonawców pracujących na rzecz Zamawiającego na jego terenie, obejmujące 
zarówno wymagania ogólne, jak i wymagania Zamawiającego, które określa Załącznik nr 2 
do Umowy.  

− „Podwykonawca” - oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części 
przedmiotu Umowy.  

− „Podwykonawca Obiektowy” - oznacza Podwykonawcę, któremu Wykonawca powierzył 
wykonanie części przedmiotu Umowy na Terenie Prac.  

− „Podmiot Objęty Sankcjami” oznacza podmiot należący do którejkolwiek z poniższych 
kategorii: 

a) podmiot, o którym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia 833/2014, tj.: (i) obywatel 
rosyjski, osoba fizyczna, osoba prawna, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji, (ii) osoba 
prawna, podmiot lub organ, do której/którego prawa własności bezpośrednio lub 

pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa 
w ppkt (i) powyżej, (iii) osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ działająca/y w 
imieniu lub pod kierunkiem podmiotu lub podmiotów, o którym/których mowa w ppkt 
(i) lub (ii) powyżej; 

b) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 
765/2006; 

c) podmiot wymieniony w którymkolwiek z wykazów określonych w Rozporządzeniu 

269/2014; 
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d) podmiot wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na tę listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu; 

e) podmiot, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 

z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym 
mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

f) podmiot, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), 
jest lub po 23 lutego 2022 r. był, podmiot, o którym mowa w lit. a, b, c lub d powyżej; 

g) inny podmiot objęty, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w 
Rzeczypospolitej Polskiej, sankcjami wyłączającymi lub ograniczającymi możliwość 

zawarcia z nim lub realizacji z nim lub z jego udziałem Umowy. 

− „Prace” - oznaczają wszelkie czynności, w tym Dostawy, realizowane przez Wykonawcę na 
podstawie Umowy. 

− „Prawa Własności Intelektualnej” - oznaczają prawa własności intelektualnej, o których 

mowa w § 10 Umowy. 

− „Protokół Odbioru” - oznacza protokół podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę 

zgodnie z wymaganiami i formą określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
poświadczający należyte wykonanie części lub całości Prac, w szczególności Protokół Odbioru 
Częściowego lub Protokół Odbioru Końcowego. 

− „Przedstawiciel Wykonawcy” - oznacza podmiot wskazany w § 5 ust. 5.7. Umowy. 

− „Przedstawiciel Zamawiającego” - oznacza podmiot wskazany w § 5 ust. 5.7. Umowy. 

− „Punkt STOP” (jakościowy) – oznacza moment w trakcie prac, w którym winno nastąpić 
potwierdzenie jakości technicznej lub należytej staranności wykonanych prac lub koniecznych 

czynności, jakości dostarczonych materiałów, przeglądów, pomiarów itp. 

− „Siła Wyższa” - oznacza każde działanie lub zdarzenie określone, jako takie w § 14 Umowy. 

− „Strona / Strony” - oznacza, odpowiednio, Zamawiającego albo Wykonawcę, bądź 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

− „Taryfikator Kar za BHP dla Wykonawców” - oznacza dokument określający wysokość 
kar za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie BHP na terenie Zamawiającego, stanowiący 
Załącznik nr 5 do Umowy. 

− „Teren Prac” - oznacza cały teren uzgodniony pomiędzy Stronami, na którym będą 
wykonywane Prace przez Wykonawcę, wyodrębniony przed przystąpieniem do Prac, z 
uwzględnieniem pól odkładczych i dróg transportowych przekazany protokolarnie 
Wykonawcy. 

− „Umowa Podwykonawstwa” - oznacza umowę(y) podpisaną między Wykonawcą i 
Podwykonawcą lub odpowiednio pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą. 

− „Umowa” - oznacza niniejszą umowę podpisaną przez i pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą wraz z jej Załącznikami. 

− „VAT” - oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług. 

− „Wada” - oznacza niespełnienie przez Prace lub ich część wymagań Umowy, w tym 
parametrów gwarantowanych (o ile zostały one określone w Umowie) i gwarancji ogólnych 

oraz wystąpienie jakiegokolwiek rodzaju usterek, braków lub stwierdzenie wad prawnych. 

− „Wynagrodzenie Umowne” - oznacza cenę brutto za Prace określoną w § 4 ust. 4.1. 
Umowy  należną Wykonawcy, po ewentualnych korektach lub zmianach zgodnie z Umową, 
chyba że w Umowie wprost wskazano, że dotyczy wynagrodzenia umownego netto. 

− „Załącznik” - oznacza załącznik do Umowy. 

− „Zasady Gospodarki Odpadami” - oznacza każde działanie lub zdarzenie, o których mowa  
w §5 Umowy oraz w Załączniku nr 2 do Umowy. 

− „Zasady Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg 
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Transportowych na Terenie Zamawiającego” - oznaczają dokumenty i instrukcje 

określające zasady, na których Zamawiający udostępnia Wykonawcom, Podwykonawcom 
Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom Obiektowym pomieszczenia (socjalne, 
sanitarne, biurowe, magazynowe, warsztatowe etc.), media, pola odkładcze oraz drogi 
transportowe na terenie Zamawiającego. 

Akty prawne:  

− „Ordynacja Podatkowa” - ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.  

− „Ustawa VAT” ustawa  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

− „Kodeks Pracy” - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

− „Ustawa o ochronie danych osobowych” - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych. 

− „Ustawa o odpadach” - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

− „Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami” - ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  

− „Prawo autorskie” - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.  

− „Prawo własności przemysłowej” - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej. 

− „Kodeks Karny” lub „KK” - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

− „Kodeks cywilny” lub „KC” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.  

− „Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę” - ustawa z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

− „Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych” - ustawa z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych.  

− „Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych” - ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 
w transakcjach handlowych. 

− „Ustawa Prawo energetyczne” - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

− „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

− „Rozporządzenie 269/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 
marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. U. 
UE. L. z 2014 r. Nr 78, str. 6 z późn. zm.). 

− „Rozporządzenie 765/2006” oznacza Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 
maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem 

Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 z późn. zm.). 

− „Rozporządzenie 833/2014” oznacza Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 
lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.). 

− „Ustawa o przeciwdziałaniu” oznacza ustawę z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 507 z późn. zm.). 

1.2. Interpretacje. 

1.2.1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy na zasadach i warunkach 
określonych w Umowie, której integralną część stanowią następujące załączniki: 

1.2.1.1. Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia. 

https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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1.2.1.2. Załącznik nr 2: Katalog dodatkowych wymagań realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

1.2.1.3. Załącznik nr 3: Plan postępowania z odpadami. 

1.2.1.4. Załącznik nr 4: Wykaz Podwykonawców. 

1.2.1.5. Załącznik nr 5: Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców. 

1.2.1.6. Załącznik nr 6: Protokół Odbioru (wzór). 

1.2.1.7. Załącznik nr 7: Katalog Czynności. 

1.2.2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w postanowieniach dokumentów Umowy, 
obowiązujące będzie postanowienie, którego przyjęcie będzie zapewniało wykonanie 
przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.2.3. Zasady, o których mowa w ust. 1.2.1. i 1.2.2. powyżej, stosuje się pod warunkiem, 
że powyższe przypadki nie są oczywistą omyłką pisarską lub rachunkową. 

1.2.4. Wiążącym językiem Umowy jest język polski, w szczególności w języku polskim 
będzie prowadzona korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą, wszystkie 

dokumenty powstające w związku z realizacją Umowy będą także sporządzane w 
języku polskim, jak również w języku polskim będą prowadzone wszelkie spotkania 
Stron związane z realizacją Umowy. Koszty tłumaczeń pokrywa Strona, która z nich 
korzysta. 

1.2.5. Strony oświadczają, że zapoznały się z dokumentami Umowy i rozumieją ich treść. 

1.2.6. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do 
uzyskania zgodności Prac z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi 
zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą 
praktyką inżynierską. 

1.3. Układ Umowy. 

1.3.1. Odniesienia do ustępów, punktów i załączników bez wskazania innego dokumentu  

są odniesieniami do ustępów, punktów i załączników Umowy. Śródtytuły nie wpływają  
na interpretację postanowień umownych. 

1.3.2. Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą również liczby mnogiej  
i na odwrót, w zależności od kontekstu. 

1.3.3. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, 
tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych, chyba, że Umowa stanowi inaczej. Bieg i 
upływ terminów przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

1.3.4. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności koniecznych do 
uzyskania zgodności Prac z obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi 
zezwoleniami Zamawiającego lub Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą 
praktyką inżynierską. 

1.4. Oświadczenia Wykonawcy. 

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1.4.1. po przeanalizowaniu dokumentacji postępowania uznaje, iż dokumentacja ta jest 
przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami wyznaczonymi Umową, w 
szczególności Wykonawcy jest znany Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania 
techniczne Zamawiającego; 

1.4.2. posiada wszelką wiedzę i doświadczenie, sprzęt i środki niezbędne w ramach 

ustalonego Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje właściwą liczbą 
odpowiednio wyszkolonego personelu Wykonawcy;  

1.4.3. przed podpisaniem Umowy zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą realizacji 
przedmiotu zamówienia dostępną przed zawarciem Umowy w szczególności 
dokumentacją wskazaną w Opisie Przedmiotu Zamówienia i wszelkimi materiałami 
otrzymanymi od Zamawiającego oraz uzyskał wszystkie informacje konieczne dla 
realizacji przedmiotu zamówienia, możliwości zorganizowania placów budowy i 
zaplecza budowy na Terenie Prac, w tym między innymi zaopatrzenia w media 
niezbędne dla realizacji Umowy; 
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1.4.4. zapoznał się z Wymaganiami BHP, Zasadami Gospodarki Odpadami, Zasadami 

Udostępniania Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg Transportowych na 
Terenie Zamawiającego oraz Taryfikatorem Kar za BHP dla Wykonawców i 
zobowiązuje się do przestrzegania tych wymagań oraz zasad, jak i wyraża zgodę na 
ich stosowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z Umowy; 

1.4.5. miał możliwość dokonania wizji lokalnej Terenu Prac i akceptuje panujące na nim 
warunki i możliwości wprowadzenia zabezpieczeń Terenu Prac przed szkodami ze 
strony lub wobec osób trzecich, uznając, iż pozwalają one na realizację Umowy w 
ramach ustalonego Wynagrodzenia Umownego; 

1.4.6. zapoznał się z urządzeniami i instalacjami objętymi Umową, a także tymi, z którymi 
przedmiot Umowy ma współpracować; 

1.4.7. został poinformowany, iż w toku realizacji przedmiotu Umowy mogą być prowadzone 

przez innych wykonawców prace (remonty, naprawy, próby, modernizacje),  co może 
wymagać odpowiedniej koordynacji. Wykonawca oświadcza także, iż znane są mu 
warunki komunikacyjne oraz treść Dokumentacji Zamawiającego, a w razie braków 
odpowiednich informacji w Dokumentacji Zamawiającego, uzupełni je we własnym 
zakresie; 

1.4.8. starannie skalkulował Wynagrodzenie Umowne i jest ono wystarczające dla realizacji 

Umowy, w tym pokrycia wszelkich kosztów w zakresie przewidzianym Umową, 
nabycia Urządzeń i materiałów oraz zapewnienia sprzętu, usług Podwykonawców i 
Dalszych Podwykonawców, robocizny, a także uzyskania wszelkich praw koniecznych 
do realizacji Umowy, podatków, ubezpieczeń, wydatków ogólnych i wszelkich innych 
(niewskazanymi powyżej) kosztów, których poniesienie przez Wykonawcę będzie 
konieczne dla realizacji Umowy; 

1.4.9. skalkulował (oszacował i wycenił) ryzyka, które mogą wystąpić przy realizacji Umowy 

i uwzględnił je w oferowanej cenie wskazanej w Ofercie, w szczególności 
uwzględniając szacunkowy charakter danych przekazanych przez Zamawiającego; 

1.4.10. podejmie wszystkie czynności konieczne do uzyskania zgodności Prac z 
obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi zezwoleniami Zamawiającego lub 
Wykonawcy, dokumentacją techniczną i dobrą praktyką inżynierską; 

1.4.11. W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Wykonawca 

oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada status dużego przedsiębiorcy w 
rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 
czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, Wykonawca 
zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany pisemnie poinformować 

Zamawiającego o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i 
nie wymaga zawarcia aneksu; 

1.4.12. w całym okresie realizacji Umowy nie będzie Podmiotem Objętym Sankcjami; 

1.4.13. w ramach wykonywania Umowy ani Wykonawca, ani żaden z jego Podwykonawców  
nie naruszą żadnego, wynikającego z sankcji wprowadzonych na mocy przepisów 
obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu działania lub zaniechania, w 
szczególności określonych w Rozporządzeniu 833/2014, Rozporządzeniu 765/2006 

lub Rozporządzeniu 269/2014 zakazów nabywania dostaw, usług lub robót 
budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów 
przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi 

lub Rosji oraz zobowiązuje się przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych na 
Rosję i Białoruś wynikających z powołanych wyżej aktów w ich brzmieniu, w 
brzmieniu jakie może im być nadane w przyszłości,  jak również z innych aktów 
prawnych, jakie mogą zostać wydane w przyszłości przez Komisję Unii Europejskiej 

lub właściwe organy krajowe, a mających wpływ na relacje umowne z Zamawiającym 
oraz zagwarantować przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawcę i jego 
Podwykonawców; 

1.4.14. zawiadomi Zamawiającego, o każdej zmianie stanu rzeczy co do którego Wykonawca 
złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.4.12. lub 1.4.13. niniejszego paragrafu, 
a w szczególności, że zawiadomi Zamawiającego, jeżeli on lub jego Podwykonawca 
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stanie się Podmiotem Objętym Sankcjami lub innymi sankcjami jakie mogą zostać w 

przyszłości wprowadzone przez właściwe organy z powodu konfliktu zbrojnego w 
Ukrainie. 

Zawiadomienie, o którym mowa w niniejszym pkt, nastąpi w formie pisemnej  
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od 

dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub, przy dołożeniu najwyższej 
staranności, powinien dowiedzieć się o zaistnieniu podstaw do dokonania 
zawiadomienia. 

1.5. W sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 
1.4.12. – 1.4.13. Umowy: 

1.5.1. wykonanie Umowy może zostać zawieszone przez Zamawiającego na czas 
wyjaśnienia wystąpienia przedmiotowej okoliczności, nie dłuższy niż 30 dni; 

1.5.2. Zamawiający może odstąpić od Umowy lub jej części w każdym z następujących 
przepadków, tj. gdy: 

a. oświadczenia Wykonawcy zawarte w ust. 1.4.12. lub 1.4.13. niniejszego 
paragrafu lub oświadczenia jego Podwykonawcy, okażą się nieprawdziwe, 

b. Wykonawca naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 1.4.13. niniejszego 
paragrafu, lub 

c. Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 
1.4.14. niniejszego paragrafu i to pomimo ponownego wezwania Wykonawcy 
do złożenia takiego oświadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie 
krótszego niż 3 (trzy) Dni robocze: 

- Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na tej podstawie  
w terminie 2 miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę 
odstąpienia, nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania Umowy. 

1.5.3. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, na podstawie 
postanowień niniejszego paragrafu, stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

1.5.4. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie postanowień niniejszego paragrafu 
zastosowanie znajdują postanowienia Umowy dotyczące skutków odstąpienia od 

Umowy i postępowania po odstąpieniu od Umowy. 

1.5.5. W celu uniknięcia wątpliwości strony potwierdzają, że naruszenie zobowiązań, o 

których mowa w ust. 1.4.12. – 1.4.14. oraz w ust. 1.5. niniejszego paragrafu ma 
charakter odpowiedzialności gwarancyjnej, Wykonawca odpowiada względem 
Zamawiającego za zachowania własne oraz Podwykonawców, a odstąpienie od 
Umowy na podstawie niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa do dochodzenia od 
Wykonawcy zapłaty kar umownych, jak również nie ma wpływu na zobowiązania 
Wykonawcy wynikające z rękojmi za wady i gwarancji jakości, a także nie ma wpływu 

na dalsze obowiązywanie tej części zapisów Umowy, które z uwagi na swój cel 
obowiązują dłużej niż sama Umowa (w szczególności dotyczy przestrzegania klauzuli 
poufności, poufności danych osobowych, nabytych majątkowych praw autorskich, 
uprawnień licencyjnych). 

1.6. Zdolność finansowa Wykonawcy. 

1.6.1. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że ma wystarczającą zdolność finansową do 
realizacji Umowy na zasadach finansowych w niej określonych. 

1.6.2. W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych okoliczności:  

a) zagrożenia Wykonawcy niewypłacalnością lub powzięcia przez uprawniony organ 
Wykonawcy uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 
Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,  

b) wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego 
postępowania we właściwej jurysdykcji,  

c) podjęcia jakichkolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub 

moratorium w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy 
przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby,  
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d) w sytuacji gdy z jakichkolwiek powodów zobowiązanie Wykonawcy wygaśnie, 

stanie się nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo 
wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań Umownych naruszałoby lub stałoby się 
sprzeczne z prawem. 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, nie 

później niż w dniu: wystąpienia u Wykonawcy stanu zagrożenia niewypłacalnością lub 
powzięcia przez uprawniony organ Wykonawcy uchwały w przedmiocie planowanych: 
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcia likwidacji lub złożenia wniosku w 
sprawie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego 
postępowania we właściwej jurysdykcji, lub zaistnienia innej z wyżej wymienionych 
sytuacji - jednakże każdorazowo przed terminem złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości, otwarcie likwidacji lub wniosku o wszczęcie postępowania 

restrukturyzacyjnego, lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji.  

1.7. Oświadczenia Zamawiającego.  

1.7.1. W związku z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 4c Ustawy o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
Zamawiający oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 
z dnia 26 czerwca 2014 r.). W przypadku zmiany status przedsiębiorcy, 
Zamawiający zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany pisemnie 
poinformować Wykonawcę o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi 
zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Przedmiotem Umowy jest usługa polegająca na przygotowaniu absorberów do remontów w 
latach 2026–2027 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole oraz należyte wykonanie 
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji jakości oraz rękojmi dotyczących 
Prac w Okresie Gwarancji i Rękojmi. 

2.2. Szczegółowy zakres Prac został określony w Załączniku nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
do Umowy. 

2.3. Miejsce realizacji Prac:  

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole. 

2.4. Zakres Prac w zależności od potrzeb jak i możliwości techniczno-organizacyjnych 
Zamawiającego może ulec zmianie na zasadach określonych w Umowie.  

2.5. Przedmiot wykonanych Prac musi spełniać funkcje, do których był przeznaczony, i musi być 
zgodny z Umową, a w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia, dokumentacją 
techniczno-ruchową urządzeń i instalacji (DTR) i obowiązującymi przepisami prawa.  

2.6. Zakres Prac obejmuje również wszelkie niezbędne Prace, nawet jeżeli nie były wymienione 
wyraźnie w Umowie lub jej Załącznikach, tak aby spełnić wymagania Opisu Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy, w tym Prace, które są niezbędne dla 
stabilności, kompletności oraz bezpieczeństwa i odpowiedniego wykonania Prac. 
Postanowienie niniejszego ustępu Umowy ma zastosowanie w szczególności do Prac 
projektowych lub innych Prac, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie 
wykonywania Umowy (np. gdyby Prace wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i 

Prac zawartych w Umowie lub Załącznikach), ale które posiadający odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących norm, 
przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i 
doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich niezbędnych 
pozwoleń administracyjnych i innych dokumentów niezbędnych do wykonania Prac. W 
związku z powyższym takie zadania traktowane będą jako objęte Pracami oraz zostaną 
wykonane przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego. 

2.7. Prace będą spełniały wymagania mających zastosowanie w Polsce przepisów prawa, norm 
technicznych i norm ochrony środowiska obowiązujących w dniu podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego. 

2.8. Wykonanie zastępcze. 
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Strony ustalają, iż niezależnie od przypadków wyraźnie wskazanych w Umowie, w przypadku 

nienależytego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki Wykonawcy, Zamawiający 
będzie mieć prawo powierzania osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, bez 
zgody sądu, na koszt Wykonawcy: (i) wykonania całości lub części Prac oraz (ii) usunięcia 
Wad w zakresie Gwarancji i Rękojmi, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania 
Umowy, wskazującym przesłanki, których spełnienie może spowodować konieczność 
skorzystania z wykonawstwa zastępczego. Zakres Umowy powierzony do wykonawstwa 
zastępczego zostanie w takim przypadku ustalony przez Zamawiającego. Wykonawca 
niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Zamawiającego do powierzania 
realizacji określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego. W razie 
powierzenia określonych czynności osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego, 

Wykonawca jest zobowiązany zaprzestać dalszego wykonywania tych czynności, a zarazem 
skoordynować z osobą trzecią czynności przez siebie wykonywane. O skorzystaniu z 
wykonawstwa zastępczego Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, załączając 
wykaz czynności powierzonych osobie trzeciej oraz ich wartość. Rozliczenie wynagrodzenia 
zapłaconego przez Zamawiającego osobie trzeciej za czynności zrealizowane w ramach 
wykonawstwa zastępczego może nastąpić w drodze potrącenia takiego wynagrodzenia w 

zakresie prawnie dopuszczalnym z bieżących płatności należnych Wykonawcy. W przypadku 

gdy wysokość wynagrodzenia wypłacona osobie trzeciej w ramach wykonawstwa zastępczego 
będzie wyższa od wynagrodzenia ustalonego na podstawie Umowy za wykonanie tożsamego 
zakresu Prac, Wykonawca poniesie te koszty maksymalnie do kwoty wynagrodzenia za 
wykonanie tych Prac ustalonego na podstawie Umowy. 

§ 3. OKRES REALIZACJI UMOWY 

3.1. Data rozpoczęcia Prac: 01.01.2026 r. 

3.2. Data Zakończenia Prac: 31.12.2027 r. 

3.3. Dokładne terminy rozpoczęcia prac w remontach planowych zostaną każdorazowo określone 
przez Zamawiającego na trzy dni przed odstawieniem danego bloku do remontu. 
Szczegółowy harmonogram remontu bloku będzie dostępny na dwa tygodnie przed datą 
planowego rozpoczęcia remontu. 

3.4. W remontach bieżących prace realizowane będą przez Wykonawcę każdorazowo na 
podstawie podzleceń udzielanych pisemnie przez osoby odpowiedzialne za realizację Umowy 

ze strony Zamawiającego, wskazane w ust. 5.7.1. niniejszej Umowy. Podzlecenia będą 
poprzedzone telefonicznym lub e-mailowym powiadomieniem Wykonawcy i sporządzeniem 
przez Strony obmiaru robót zawierającym w swej treści zakres prac i termin realizacji. 

3.5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji Prac względem terminów określonych w 
Umowie, w szczególności Daty zakończenia Prac, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
poinformować pisemnie o tym fakcie Zamawiającego oraz udokumentować przyczynę 

opóźnienia. 

3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty terminów wykonania przedmiotu Umowy 
określonych w ust. 3.1 i 3.2, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w rocznym 
planie remontów obiektów energetycznych. 

3.7. Korekta terminów, o której mowa w ust. 3.6., o ile konieczność ich wprowadzenia wynika  
z wprowadzenia zmian w rocznym planie remontów obiektów energetycznych, nie wymaga 
zawarcia aneksu a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy niezwłocznie po 

ujawnieniu się konieczności zmiany, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie wykracza poza termin 
określony w ust. 3.2. powyżej. Jeżeli powyższa korekta terminów spowodowałaby 
przyspieszenie terminu rozpoczęcia prac lub skrócenie okresu na wykonywanie prac wymaga 

to pisemnej zgody Wykonawcy. 

3.8. Zmiana terminów, po spełnieniu warunków określonych w ust. 3.6. i 3.7., nie może być 
podstawą do dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek kar i odszkodowań. 

§ 4. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

4.1. Maksymalne Wynagrodzenie Umowne za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem 
określonym w § 2 wyniesie nie więcej niż  1 687 000,00 zł netto (słownie złotych: jeden 
milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy, 00/100 netto). 
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Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wyliczone zgodnie z ust. 4.2. 

Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wycena poszczególnych pozycji, objętych 
zakresem Prac została zawarta w Załączniku nr 7 do Umowy. Ceny jednostkowe netto (bez 
VAT) określone w Załączniku nr 7 do Umowy, są stałe, nie podlegają waloryzacji i będą 

obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy. 

Z dniem wyczerpania wynagrodzenia określonego powyżej Umowa wygasa pomimo 
nieupłynięcia terminu jej obowiązywania chyba, że Strony postanowią inaczej i podpiszą 
stosowny aneks.  

Niewykorzystana na realizację Przedmiotu Umowy kwota określona w ust 4.1 Umowy nie 
powoduje powstania po stronie Wykonawcy roszczenia o przesunięcie terminu wykonania 
Umowy i nie rodzą po stronie Zamawiającego zobowiązania do udzielenia zamówień na łączną 

kwotę określoną w ust. 4.1. 

Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w niniejszym ustępie, obejmuje prace podczas 
remontów planowych bloków nr 1÷6 oraz prace podczas remontów bieżących i awaryjnych. 
Prace podczas remontów planowych, zgodnie z zakresem Umowy, będą realizowane w 

terminach planowych remontów bloków nr 1÷6 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy), 
natomiast prace dotyczące remontów bieżących i awaryjnych będą realizowane w odrębnie 

ustalanych przez Zamawiającego zakresach i terminach zgodnie z udzielanymi 
Podzleceniami. 

4.2. Faktury będą wystawiane za zrealizowane i odebrane Prace wykonane w ramach 
poszczególnych Podzleceń, na podstawie zatwierdzonych kalkulacji powykonawczych, 
sporządzonych wg zasady: krotność operacji x cena jednostkowa danej pozycji zakresu, 
określona w Załączniku nr 7 do Umowy oraz Protokołów Odbioru Częściowego, z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 4.7. Postanowienie § 15 ust. 15.5. zdanie drugie Umowy 

stosuje się odpowiednio. 

4.3. Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy na 
podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, kwota należnego podatku VAT zostanie 
rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. W przypadku, gdy Wykonawca doliczy do wynagrodzenia netto nienależny  
podatek VAT, to Zamawiający dokona obniżenia wynagrodzenia o kwotę podatku VAT, którą 
obowiązany jest rozliczyć zamiast Wykonawcy na podstawie przepisów o podatku od towarów 

i usług.2  

4.4. Wynagrodzenie określone w ust. 4.1. powiększone o należny podatek VAT, z zastrzeżeniem 
ust. 4.3. stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich 
zobowiązań określonych w Umowie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z 
realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty ubezpieczenia, opłat celnych, 
koszty transportu, itp. oraz związane z kosztami dojazdu Personelu Wykonawcy, druku 

raportów itp. 

4.5. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w 
deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową 
Umową. 

4.6. Zamawiający przewiduje płatność po zakończeniu realizacji prac określonych dla danego 
Podzlecenia na podstawie faktur zgodnie z zapisami ust. 4.2. 

4.7. Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie usługi potwierdzone w podpisanym przez 

Strony, bez zastrzeżeń, Protokole Odbioru zleconych prac za poszczególne Podzlecenia 
realizacji zgodnie z zapisami ust. 4.2. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od dnia 
podpisania przez Strony, bez zastrzeżeń, Protokołu Odbioru odrębnie dla każdego z Etapów. 

4.8. Płatności będą dokonywane w walucie PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na fakturze. 

4.9. Płatność będzie dokonana w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury,  
z zastrzeżeniem ust. 4.19., 4.20. i 4.25. poniżej. 

 
2 Zapis do stosowania w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. 
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4.10. Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej w 

szczególności prawidłową kwotę, nazwę i adres Zamawiającego oraz zapis, którego Oddziału 
dotyczy faktura, wskazanie daty zawarcia Umowy oraz m.in. numer zamówienia lub symbol 
komórki realizującej zakup, o ile informacje te zostały przekazane Wykonawcy przed 
wystawieniem faktury.  

W związku z obowiązującym u Zamawiającego i Wykonawcy założeniem konfiguracyjnym 
systemu SAP, mając na uwadze zawarte między Wykonawcą a Zamawiającym stosowne 
oświadczenie odnośnie wzajemnego przesyłania faktur w formie elektronicznej, Wykonawca 
w okresie ich obowiązywania będzie przesyłał faktury w formie elektronicznej z 
wykorzystaniem modułu SD systemu SAP. Autentyczność pochodzenia faktur zapewni 
odpowiednia konfiguracja w GK PGE systemu SAP. 

W przypadku braku możliwości wystawienia przez Wykonawcę faktur z wykorzystaniem 

modułu SD systemu SAP oraz zgodnie z obowiązującym oświadczeniem – akceptacją, adres 
konta e-mail gwarantującego autentyczność pochodzenia faktur, z którego Wykonawca 
będzie wysyłał faktury to: faktury.eltur-serwis@gkpge.pl, adres konta e-mail 
Zamawiającego, na które Wykonawca będzie wysyłał faktury to: efaktura.giek@archidoc.pl.  

Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego uważa się dzień jej elektronicznego wpływu  

do systemu SAP Zamawiającego bądź moment jej odbioru przez spółkę ArchiDoc S.A. 

4.11. W przypadku woli Zamawiającego, aby prawidłowo wystawiona faktura dostarczona mu była 
na inny adres, niż wskazany powyżej, powinien on pisemnie powiadomić o tym wystawcę 
faktury (Wykonawcę) dokonując odbioru wykonania usługi, wskazując nowy adres doręczenia 
faktury. Wystosowanie przez Zamawiającego pisma w tym trybie nie stanowi zmiany Umowy.  

4.12. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturze jest rachunkiem 
rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego lub imiennym 
rachunkiem w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla którego jest prowadzony 

rachunek VAT oraz który znajduje się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy VAT. 

Zamawiający zastrzega, że jeśli na dzień płatności wskazany rachunek nie będzie  znajdował 
się  wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b 
ust. 1 Ustawy VAT, płatność zostanie wstrzymana bez prawa Wykonawcy do odsetek za 
ewentualne opóźnienie w zapłacie3. 

4.13. Wynagrodzenie może być, a w przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług  

z załącznika nr 15 do Ustawy VAT będzie, zapłacone z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy VAT. 

4.14. W przypadku transakcji dotyczących nabycia towarów lub usług z załącznika nr 15 do Ustawy 
VAT  faktura4 zawierać będzie prawidłowy symbol PKWiU lub odpowiedni numer pozycji 
załącznika nr 15 oraz adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 

4.15. Fakturowanie pomiędzy Stronami może być również dokonywane w sposób wskazany w 

ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym na wniosek Wykonawcy. 

4.16. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego na fakturze 
ustalonego zgodnie z ust. 4.12. powyżej, na który dokonywane będą płatności z tytułu 
realizacji Umowy, każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym 
Zamawiającego na kolejnej fakturze. Negatywne skutki prawne niezastosowania się do 

powyższych zapisów ponosi wyłącznie Wykonawca. 

4.17. Jeśli Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność, wartość faktury 

korygującej pomniejszy płatność najbliższej wymagalnej faktury. 

4.18. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność po 
ostatnim terminie płatności, zobowiązany jest zwrócić na rachunek wskazany przez 
Zamawiającego wartość faktury korygującej w terminie do 15 dni od jej wystawienia. 

 
3 Zapis do stosowania w przypadku umów zawieranych przez PGE GiEK S.A. z przedsiębiorcami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. 
4 Dotyczy faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. 

mailto:faktury.eltur-serwis@gkpge.pl
mailto:efaktura.giek@archidoc.pl


Chronione 

 

Strona 14 z 56 

4.19. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę 
lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy 
następujący po takim dniu. 

4.20. Faktura oraz faktura korygująca wystawiona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub 

Umową spowoduje opóźnienie zapłaty z winy Wykonawcy aż do czasu nadesłania prawidłowo 
sporządzonej faktury. Za to opóźnienie nie będą naliczane jakiekolwiek odsetki. 

4.21. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 
zarejestrowanym pod numerem NIP: 769-050-24-95 i upoważnia Wykonawcę do 
wystawiania zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami faktur bez podpisu 
Zamawiającego, z tytułu wykonania Umowy.  

4.22. Wykonawca oświadcza, że jest  czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

zarejestrowanym pod numerem NIP: 615-18-14-436. 

4.23. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia wynikającego z Umowy do: 

4.23.1. pełnej i niezwłocznej współpracy z Zamawiającym przy analizie ewentualnych 
obowiązków w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych 

zgodnie z Ordynacją Podatkową, które mogą wystąpić w związku z realizacją 
niniejszej Umowy, 

4.23.2. w przypadku pełnienia roli promotora przez Wykonawcę w rozumieniu Ordynacji 
Podatkowej, wypełnienia obowiązków związanych z przekazywaniem informacji o 
schemacie podatkowym w uzgodnieniu z Zamawiającym, po uzyskaniu zwolnienia 
z obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej, jeśli takie 
przekazanie informacji naruszałoby ww. obowiązek. 

4.24. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji 
kredytujących zarówno w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających 

gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe związane z Umową. Wykonawca pokrywa także 
koszty przewalutowania, w przypadku, gdy rachunek wskazany przez Wykonawcę do zapłaty 
nie jest rachunkiem denominowanym w walucie, w jakiej ma być dokonana płatność zgodnie 
z Umową. 

4.25. Termin zapłaty za faktury jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na 
wniosek Wykonawcy może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w ust. 

4.9. powyżej, przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy 

zastosowaniu stawki procentowej obowiązującej u Zamawiającego dla przyśpieszeń zapłaty 
opartej na stopie procentowej ustalonej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w 
stosunku do terminu określonego w umowie i zaakceptowanej przez Wykonawcę poprzez 
podpisanie Porozumienia w sprawie przyspieszenia zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż 
możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji 
ekonomiczno–finansowej Zamawiającego. W przypadku dokonania przez Zamawiającego 

płatności za fakturę przed terminem zapłaty, na wniosek Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. 
W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty 
przed terminem określonym w umowie. 

§ 5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON ORAZ ZASADY WSPÓŁPRACY 

5.1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

5.1.1. wykonywania Prac zgodnie z Umową, w tym z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, oraz obowiązującym prawem; 

5.1.2. transportu na Terenie Prac materiałów, urządzeń oraz innych elementów 
potrzebnych do realizacji Umowy zgodnie z regulaminami i instrukcjami 
obowiązującymi u Zamawiającego, udostępnionymi Wykonawcy przed zawarciem 
Umowy; 

5.1.3. każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym, szczegółowego terminu przywozu  
na lub przewozu przez teren Zamawiającego materiałów, urządzeń oraz innych 

elementów potrzebnych do realizacji Umowy, których przewóz może wpływać na 
ruch zakładu Zamawiającego; 
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5.1.4. wystawienia i dostarczenia wszystkich dokumentów wysyłkowych wymaganych 

prawem w obrocie międzynarodowym towarów oraz udokumentowania pochodzenia 
Dostaw wymaganymi prawem świadectwami (certyfikatami); 

5.1.5. zatrudniania przy realizacji Umowy osób z odpowiednimi kwalifikacjami i 
uprawnieniami do prowadzenia Prac i nadzorów wynikających z charakteru 

wykonywanych przez te osoby czynności i obowiązujących przepisów prawa; 

5.1.6. organizacji i realizacji Prac na Terenie Prac zgodnie z Wymaganiami BHP i Zasadami 
Gospodarki Odpadami, wewnętrznymi regulaminami obowiązującymi na terenie 
Zamawiającego oraz Opisowi Przedmiotu Zamówienia w zakresie BHP, gospodarki 
odpadami i ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej 
weryfikacji aktualnych wymagań Zamawiającego w zakresie określonym w zdaniu 
poprzednim; 

5.1.7. dostarczenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od Daty Wejścia w Życie informacji 
o zapotrzebowaniu na media konieczne do realizacji Prac na Terenie Prac, z 
zastrzeżeniem zapisów ust. 5.3.10.; 

5.1.8. udostępnienia swoim Podwykonawcom Obiektowym oraz Dalszym Podwykonawcom 

Obiektowym pomieszczeń socjalnych i sanitarnych udostępnionych przez 
Zamawiającego; 

5.1.9. zapewnienia, na własny koszt i ryzyko, wszelkich urządzeń, materiałów i narzędzi 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy; 

5.1.10. pobierania z magazynu Zamawiającego i dostarczania na miejsce wykonywania 
Prac, na własny koszt i ryzyko, części i materiałów Zamawiającego powierzonych 
Wykonawcy lub będących w zakresie dostaw Zamawiającego; 

5.1.11. przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentów,  
w tym m.in.: 

5.1.11.1. deklaracji zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania na terenie Polski oraz wymaganiami 
dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska; 

5.1.11.2. atestów; 

5.1.11.3. DTR maszyn i urządzeń; 

5.1.11.4. kart gwarancyjnych; 

5.1.11.5. certyfikatów, itd.; 

jeżeli wymagane są przepisami prawa lub wymóg taki określono w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia; 

5.1.12. niezatrudniania w jakiejkolwiek formie personelu Zamawiającego, a także 
pracowników innych spółek GK PGE za wyjątkiem pracowników Wykonawcy, bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

Wykonawca zobowiązuje się, iż zapis dotyczący zakazu zatrudniania personelu 
Zamawiającego oraz pracowników GK PGE zostanie wprowadzony również do Umów 
Podwykonawczych; 

5.1.13. dokumentowania wszelkich zmian wynikłych w trakcie realizacji i Prac w stosunku  
do przekazanej przez Zamawiającego Dokumentacji Zamawiającego, w uzgodnieniu  
z Przedstawicielem Zamawiającego; 

5.1.14. uzyskania wszelkich dopuszczeń, zezwoleń lub decyzji administracyjnych 

wymaganych do wykonania Prac oraz poniesienia kosztów i opłat z nich 
wynikających; 

5.1.15. niezlecania wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
Wartość usług i robót budowlanych zleconych podwykonawcom niebędącym spółką 
GK PGE nie może być większa niż 30% wartości usług i robót budowlanych 
wykonywanych w ramach zakresu Przedmiotu Umowy. 
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5.1.16. e-mailowego zgłoszenia przez przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w §5, ust. 

5.8., pkt 5.8.2., przedstawicielowi Zamawiającego wymienionemu w §5, ust. 5.8., 
pkt 5.8.1. Podwykonawcy Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcy Obiektowego 
w terminie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a jeśli termin ten nie 
został określony Opisie Przedmiotu Zamówienia - nie później niż przed wejściem na 

Teren Prac przez tego Podwykonawcę Obiektowego lub Dalszego Podwykonawcę 
Obiektowego. W terminie 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia 
przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w §5, ust. 5.8., pkt 5.9.1. udzieli 
informacji zwrotnej przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w §5, ust. 5.8., pkt 
5.8.2. czy wyraża zgodę na zatrudnienie Podwykonawcy lub Dalszego 
Podwykonawcy, czy też nie; o ile udział łącznego podwykonawstwa w ramach 
realizacji Umowy nie przekroczy 30%. 

5.2. Wykonawca, jego Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi mają 
obowiązek wstrzymania się od wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego, w przypadku 
braku możliwości ich wykonywania w sposób bezpieczny, w tym przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do: 

5.2.1. niezwłocznego zgłoszenia tego faktu służbom BHP Zamawiającego oraz 

Przedstawicielowi Zamawiającego; 

5.2.2. przerwania Prac; 

5.2.3. lub przerwania polecenia na prace. 

5.3. Zamawiający zobowiązuje się do: 

5.3.1. umożliwienia organizacji i prowadzenia Prac na Terenie Prac w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo ppoż. oraz ochronę środowiska 
naturalnego; 

5.3.2. przekazania Wykonawcy dodatkowych procedur, zasad i wymagań dotyczących BHP 

obowiązujących na terenie Zamawiającego nie później niż przed przystąpieniem  
do wykonywania Prac na Terenie Prac; 

5.3.3. zawiadamiania Wykonawcy z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie w 
Wymaganiach BHP i Zasadach Gospodarki Odpadami – innej niż zmiana wynikająca 
ze zmiany przepisów prawa. Wówczas, gdy na skutek takiej zmiany w sposób 
istotny wzrosną koszty realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca może przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji kalkulację bezpośrednich kosztów wynikających z 

takiej zmiany regulaminu; 

5.3.4. przeprowadzenia szkolenia wprowadzającego dla Personelu Wykonawcy, 
Podwykonawców i jego Dalszych Podwykonawców w zakresie przepisów i wymagań 
obowiązujących Wykonawców, Podwykonawców Obiektowych i Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych na terenie Zamawiającego zgodnie z zasadami 
przyjętymi w Wymaganiach BHP; 

5.3.5. podejmowania przedsięwzięć mających na celu zapobieganie wypadkom na Terenie 
Prac, a w szczególności poinformowanie Wykonawcy o potencjalnych zagrożeniach 
i znaczących aspektach środowiskowych występujących na Terenie Prac, 
wiadomych Zamawiającemu, które winny być brane pod uwagę przy wykonywaniu 
Prac przez personel Wykonawcy; 

5.3.6. poinformowania Wykonawcy o posiadanych pomiarach czynników szkodliwych dla 
zdrowia (tj. hałas, zapylenie itp.) oraz wartościach NDS i NDN; 

5.3.7. przekazania niezbędnych informacji posiadanych przez Zamawiającego oraz 

zapewnienia dostępu do Terenu Prac osobom badającym okoliczności i przyczyny 
wypadków przy pracy lub zgłoszonych zdarzeń potencjalnie wypadkowych; 

5.3.8. odpłatnego udostępnienia własnych pomieszczeń, tj. pomieszczeń socjalnych (do 
spożywania posiłków) oraz sanitarnych (szatnie, umywalnie, WC); pomieszczeń 
biurowych, warsztatowych lub magazynowych, miejsc postojowych, placów i innych. 
Z tytułu udostępnienia ww. pomieszczeń będzie naliczana opłata płatna w formie 

ryczałtów miesięcznych, na podstawie odrębnie zawartej umowy najmu; 

5.3.9. nieodpłatnego udostępnienia dróg transportowych do i z miejsca wykonywania Prac 
oraz placów odkładczych; 
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5.3.10. udostępnienia mediów (energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków i innych): 

5.3.10.1. nieodpłatnie na potrzeby realizacji Prac na Terenie Prac (koszt mediów 
zużytych do wykonania Prac na Terenie Prac ponosi Zamawiający); 

5.3.10.2. odpłatnie w ramach odpłatnego udostępnienia własnych pomieszczeń, o 
których mowa w ust. 5.3.8. powyżej; 

na podstawie Zasad Udostępnienia Pomieszczeń, Mediów, Pól Odkładczych oraz Dróg 
Transportowych na Terenie Zamawiającego; 

5.3.11. o ile istnieje taka możliwość, udostępnienia Wykonawcy posiadanej przez 
Zamawiającego niezbędnej dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji związanej 
z Pracami; 

5.3.12. wystawiania pisemnych poleceń na Prace w zakresie przewidzianym Umową, 
dopuszczania Wykonawcy do Prac oraz odbioru Prac po ich wykonaniu, zgodnie z 

obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy; 

5.3.13. udziału w komisjach odbiorowych Dostaw i Prac, próbach oraz uruchomieniach 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 

5.3.14. terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

5.4.1. niedopuszczenia do wykonywania Prac na obiektach Zamawiającego osób 

zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych oraz Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych w następujących przypadkach: 

5.4.1.1. nieprzekazania Zamawiającemu lub braku akceptacji przez Zamawiającego 
POR – jeżeli był wymagany; 

5.4.1.2. niezgłoszenia w formie pisemnej Zamawiającemu kompletnej, aktualnej 
listy Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych, z uwzględnieniem zapisów ust. 19.1. i dalszych; 

5.4.1.3. nieprzekazania załączników o których mowa w Wymaganiach BHP i 
Zasadach Gospodarki Odpadami; 

5.4.1.4. nieprzekazania pełnej imiennej listy osób wykonujących Prace na obiektach 
Zamawiającego zatrudnionych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców 

Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych oraz bieżącej jej 
aktualizacji; 

5.4.1.5. braku odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych do pracy przy urządzeniach 

energetycznych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., Nr 
89, poz. 828, ze zm.) przez którąkolwiek z osób wykonujących prace 
eksploatacyjne w rozumieniu Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy na 

obiektach Zamawiającego w ramach niniejszej Umowy (dotyczy zarówno 
osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych 
i Dalszych Podwykonawców Obiektowych); 

5.4.1.6. niewyznaczenia ze swojej strony nadzorującego w rozumieniu Instrukcji 
Organizacji Bezpiecznej Pracy, dla Prac, jeżeli Przedstawiciel 
Zamawiającego określił taki obowiązek w POR (jeżeli jest wymagany 
prawem) lub poleceniu / zezwoleniu na Pracę; 

5.4.2. kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez uprawnionych przedstawicieli 
Zamawiającego, w tym również służby BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Kontrola 
ani jej skutki nie zwalniają Wykonawcy z należytego wykonania Umowy, i nie 
uprawniają go do domagania się zmian Umowy, w szczególności przesunięcia 
terminów z niej wynikających; 

5.4.3. wstrzymania wykonywania Prac, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania 
obowiązujących przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska, stosowania 

przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych i Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych niezaakceptowanej przez Zamawiającego innej technologii Prac niż 
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określonej w OPZ oraz w sytuacjach określonych w ust. 5.4.1. Takie wstrzymanie 

Prac będzie uznane za zawinione przez Wykonawcę i nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
Wykonawcy; 

5.4.4. usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu lub odstąpienia od 

Umowy, wedle wyboru Zamawiającego, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w przypadku powtarzającego się rażącego 
naruszenia przepisów i wymagań BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz innych 
regulacji wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego; 

5.4.5. usunięcia ze swojego terenu członka personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy 
w przypadku stwierdzenia u niego stanu po użyciu alkoholu, stanu nietrzeźwości lub 
stanu po użyciu środków odurzających podczas badania alkomatem/narkotestem 

lub odmowy poddania się temu badaniu bez prawa powrotu do wykonywania 
Dostaw i Prac objętych zakresem Umowy; 

5.4.6. zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania Prac na podstawie pisemnego 
polecenia przekazanego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca w terminie 
najpóźniej do 72 godzin od chwili otrzymania polecenia zawieszenia wykonywania 

wskazanych Prac zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego 

kalkulacji uzasadnionych i udokumentowanych kosztów wynikających z tego tytułu 
wraz z odpowiednią dokumentacją uzasadniającą kalkulację kosztów. Prawo do 
zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem 
wykonywania Prac przez Zamawiającego nie dotyczy przypadków wstrzymania Prac 
w wyniku naruszania przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska itp. 
obowiązujących na terenie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy lub jego 
Podwykonawcy. 

5.5. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że Dokumentacja Zamawiającego zawiera błędy, 
nieścisłości lub jest niespójna, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania 
o tym Zamawiającego. Wszelka Dokumentacja Zamawiającego ma charakter wyłącznie 
orientacyjny. Zamawiający nie ponosi względem Wykonawcy odpowiedzialności za jej 
poprawność, aktualność ani kompletność. 

5.6. W przypadku napotkania w trakcie Prac przeszkód podziemnych, w szczególności takich jak 
warunki geologiczne wpływające na Prace, materiały niebezpieczne, odpady, stanowiska 

archeologiczne Wykonawca uprawniony jest wyłącznie do odpowiedniego przesunięcia 

terminów określonych w Umowie, bez podwyższenia Wynagrodzenia Umownego. 

5.7. Przedstawiciele Stron. 

5.7.1. Przedstawicielem Zamawiającego jest:  

Pan Ireneusz Sowa, Specjalista ds. Urządzeń Instalacji Odsiarczania Spalin - 
Inspektor Nadzoru, tel. 77 423 59 86, kom. +48 0 661 890 893,  

e-mail: Ireneusz.Sowa@gkpge.pl. 

5.7.2. Przedstawicielem Wykonawcy jest:  

Pan Waldemar Małojło, funkcja: Zastępca Dyrektora Oddziału, tel. 77 423 63 68 
lub +48 609 675 726,  

e-mail: waldemar.malojlo@elturserwis.pl. 

Pan Maciej Schilk, funkcja: Kierownik Robót, tel. 77 423 63 63 lub  

+48 885 134 357 

e-mail: maciej.schilk@elturserwis.pl. 

5.7.3. Przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy, uprawnieni są do podejmowania 
wszelkich czynności oraz składania oświadczeń wiedzy w imieniu Strony, którą 
reprezentują, zmierzających do wykonania Umowy zgodnie z jej treścią, za wyjątkiem 
czynności i oświadczeń zmieniających Umowę, skutkujących zaciągnięciem nowego 
zobowiązania lub zwolnieniem z długu. Przedstawiciel Zamawiającego oraz 
Przedstawiciel Wykonawcy, o których mowa powyżej nie ma umocowania do zmiany 

Umowy ani do złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od Umowy w całości lub w części. 

mailto:Ireneusz.Sowa@gkpge.pl
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5.8. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonywane na podstawie lub w związku z Umową 

będą adresowane co najmniej do wiadomości Przedstawiciela odpowiedniej Strony. Pozostali 
Przedstawiciele Stron będą adresatami zawiadomień i oświadczeń w zakresie ich kompetencji. 

5.8.1. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 
4.10. Umowy:  

5.8.1.1. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

a. W sprawach dotyczących przedmiotu umowy (Przedstawiciel realizatora 
Umowy):  

Imię i nazwisko: Ireneusz Sowa 

Adres:      PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole 

   ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole  

Telefon:      77 423 59 86 

e–mail:      Ireneusz.Sowa@gkpge.pl 

b. W zakresie spraw związanych ze składaniem i realizacją zamówień cząstkowych 
(Kupiec Operacyjny):  

Imię i nazwisko: Justyna Ugorska 

Telefon:      +48 44 737 7357 lub +48 667 332 319 

e–mail:      Justyna.Ugorska@gkpge.pl  

Osobami uprawnionymi do zatwierdzania i podpisywania zamówień cząstkowych są 

jednoosobowo Dyrektor Departamentu Zakupów, Kierownik Biura Zakupów 

Strategicznych i Operacyjnych (FZS), Kierownik Biura Realizacji Zakupów (FZR) oraz 

ich zastępcy. 

5.8.1.2. Dla Wykonawcy: 

Imię i nazwisko: Waldemar Małojło  

Korespondencję należy kierować na wskazany adres: 

Adres:    ELTUR-SERWIS Sp. z o.o. Oddział Opole 

    ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole 

Telefon:  77 423 63 68 lub +48 609 675 726   

e–mail:  waldemar.malojlo@elturserwis.pl  

5.8.1.3. Zmiana przedstawicieli Stron oraz danych teleadresowych, wymienionych  
w ust. 5.7. oraz 5.8. nie wymaga sporządzenia aneksu. Podstawą dokonania 
zmiany jest pisemna informacja. 

5.9. W przypadku przesyłania przez Strony dokumentów na adresy poczty elektronicznej Stron,  

ze względów bezpieczeństwa zaleca się aby stosować kryptograficzne metody ochrony danych 
w postaci szyfrowania lub spakowania za pomocą programu 7-Zip wykorzystując jedno z 
rozszerzeń: *.7z, *.bzip2, *.gzip, *.tar, *.wim, *.xz, *.zip, przy czym hasło należy przekazać 
kanałem komunikacji innym niż poczta elektroniczna. Hasło musi się składać z minimum 8 
znaków, a przy konstruowaniu haseł należy stosować kombinacje znaków: małych i dużych 

liter, cyfr oraz znaków specjalnych (tj. znaków interpunkcyjnych, nawiasów, symboli @, #, & 

itp.). 

5.10. Każda ze Stron może zmienić swoich Przedstawicieli lub ustanowić ich zastępców do 
wykonywania określonych zadań lub na określony czas pisemnym zawiadomieniem 
doręczonym drugiej Stronie, które wywiera skutek w następnym dniu roboczym po dacie jego 
doręczenia. Zmiana Przedstawicieli nie wymaga podpisania aneksu do Umowy. 

5.11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

mailto:Ireneusz.Sowa@gkpge.pl
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GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ ZASADY ROZLICZANIA ODPADÓW Z DEMONTAŻU 

5.12. Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadów, które powstaną  
w związku z realizacją Prac, w tym odpadów komunalnych. 

5.13. Wykonawca dostarczy na miejsce Pracy kontenery do zbiórki odpadów. Kontenery dostarczone 
przez Wykonawcę muszą być oznakowane jego firmą oraz nazwą odpadu. Miejsce ustawienia 

kontenerów Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. 

5.14. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia (zbiórki) odpadów, zgodnie  
z instrukcją gospodarki odpadami obowiązującą w danej spółce lub oddziale Zamawiającego. 

5.15. Wykonawca usunie we własnym zakresie z terenu Zamawiającego odpady powstałe w trakcie 
realizacji Prac, których ani wytwórcą ani posiadaczem nie jest Zamawiający. 

5.16. Za brak segregacji odpadów lub ich niewłaściwą segregację, a także w przypadku 
gospodarowania odpadami z naruszeniem wymogów określonych w Umowie lub przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru Prac, 
jak również zlecenia osobie trzeciej niezbędnych prac w zakresie gospodarowania odpadami, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5.17. Wykonawca, na podstawie Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
zobowiązuje się do samodzielnego przekazania sprzedawcy opakowań, pojemników po 
materiałach i substancjach chemicznych, które są własnością Wykonawcy. 

5.18. Strony uzgadniają, że zasady postępowania z materiałami uzyskanymi z demontażu będących 
odpadami metalowymi, regulują obowiązujące u Zamawiającego zasady w tym zakresie. 

5.19. Zasady Gospodarki Odpadami, o których mowa w ust. 5.12. – 5.18. nie dotyczą zasad 
postępowania ze zdemontowanymi urządzeniami lub ich częściami, które na podstawie decyzji 
Zamawiającego będą zwrócone do magazynu celem ich zagospodarowania. Zamawiający 
zobowiązany jest do podjęcia ww. decyzji zgodnie z obowiązującymi go wewnętrznymi 
procedurami zarządzania zapasami. Wykaz takich urządzeń lub ich części oraz zasady 

postępowania z nimi zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 
do Umowy lub zostanie przekazany w trakcie realizacji Prac. W przypadku, gdy w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia nie zostało to określone lub Zamawiający nie przekazał takiego 
wykazu w trakcie realizacji Prac, należy przyjąć, że takie urządzenia lub ich części nie będą 
zwracane do magazynu Zamawiającego. 

OBOWIĄZKI PODATKOWE 

5.20. Wykonawca oświadcza, że towar który jest dostarczany w ramach wykonania przedmiotu 

Umowy pochodzi z legalnego źródła i nie są mu znane okoliczności świadczące o próbie 
wyłudzenia z budżetu państwa podatku VAT na wcześniejszych etapach obrotu gospodarczego, 
poprzedzających sprzedaż towarów do Zamawiającego. 

5.21. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że realizując swoje obowiązki wynikające z Umowy, nie 
dopuścił się ani nie dopuści naruszenia przepisów, w tym nadużycia prawa, w celu osiągnięcia 
korzyści podatkowych, w szczególności zaś w podatku VAT. 

5.22. Wykonawca dopuszczający się naruszenia powyższej klauzuli odpowiedzialny jest, bez 
jakichkolwiek ograniczeń, za szkodę wyrządzoną z tego tytułu Zamawiającemu. Ponadto, 
uzasadnione podejrzenie naruszenia tej klauzuli przez Wykonawcę, uprawnia Zamawiającego 
do odstąpienia od Umowy, z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

5.23. W razie powzięcia przez Zamawiającego informacji o toczącym się postępowaniu przed 
organem podatkowym w związku z uczestnictwem Wykonawcy w  transakcjach mających na 
celu wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT w związku z Umową, Zamawiający wedle 

swojego wyboru może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie określonym poniżej. 

5.24. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ustępach powyżej, Zamawiający  
przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od Umowy, zwróci się do Wykonawcy o przedłożenie  
w oznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, a Wykonawca  
jest je zobowiązany w tym terminie przedłożyć. W przypadku zwrócenia się przez 
Zamawiającego z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, termin na odstąpienie od 
Umowy wynosi 30 (trzydzieści) dni liczonych od dnia otrzymania kompletnych informacji, 

wyjaśnień lub dokumentów od Wykonawcy, lub odmowy Wykonawcy złożenia informacji, 
wyjaśnień lub dokumentów, lub upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
złożenie informacji, wyjaśnień lub dokumentów przez Wykonawcę. 
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§ 6. ODBIÓR 

6.1. Odbioru Prac dokonuje się na zasadach określonych w niniejszej Umowie i Opisie Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz mających zastosowanie przepisów 
prawa i normach. 

6.2. Zamawiający dokonywał będzie odbiorów częściowych po zakończeniu każdego podzlecenia na 

podstawie zatwierdzonych kalkulacji powykonawczych. 

6.3. Z czynności odbiorowych sporządza się Protokół Odbioru w obecności Przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół Odbioru sporządzony będzie w dwóch egzemplarzach, 
po jednym dla każdej ze Stron. Do podpisania Protokołu Odbioru są upoważnieni: 
Przedstawiciel Zamawiającego oraz Przedstawiciel Wykonawcy. W razie niestawienia się 
Wykonawcy na odbiór Zamawiający może dokonać odbioru jednostronnie. 

6.4. W przypadku stwierdzenia Wad lub niekompletności przedmiotu odbioru, Zamawiający może 

odmówić podpisania Protokołu Odbioru. Zamawiający jest uprawniony, lecz nie zobowiązany  
do podpisania Protokołu Odbioru pomimo stwierdzenia Wad lub niekompletności przedmiotu 
odbioru – w tym przypadku Protokół Odbioru będzie zawierał zestawienie stwierdzonych Wad  
lub niekompletności wraz z terminami ich usunięcia przez Wykonawcę, do usunięcia których 

Wykonawca jest zobowiązany.  

6.5. Wady lub niekompletności, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie ustalonym 

w Protokole Odbioru mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia 
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień 
z tytułu gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym 
pisemnie Wykonawcę. Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar 
umownych za okres od chwili upływu terminu na usunięcie Wady lub niekompletności do chwili 
usunięcia Wady lub niekompletności. 

§ 7. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

7.1. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania usługi, zgodnie z instrukcjami 
obowiązującymi u Zamawiającego, obowiązującymi wymaganiami, normami i przepisami 
prawa podczas całego okresu realizacji przedmiotu Umowy. 

7.2. Przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca zapewni najwyższą jakość świadczonych 
usług. 

7.3. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy będzie wolny od Wad.  

7.4. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji oraz 12 

miesięcznej rękojmi. Okres Gwarancji i Rękojmi będzie liczony od daty podpisania Protokołu 
Odbioru dla każdego zrealizowanego podzlecenia odrębnie. 

7.5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie 
Okresu Gwarancji i Rękojmi, jeżeli przed upływem Okresu Gwarancji i Rękojmi Wada została 
zgłoszona Wykonawcy. 

7.6. Termin usunięcia Wady zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem 

możliwości technicznych i organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się być 
przygotowanym do usuwania Wad tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie 
maksymalne ograniczenie szkód Zamawiającego. 

7.7. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż 1 dzień od dnia ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego zgodnie z zapisami ust. 7.8. Koszty napraw gwarancyjnych w całości pokrywa 
Wykonawca. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin usunięcia wady może zostać 
zmieniony przez Zamawiającego, z uwzględnieniem możliwości technicznych i 

organizacyjnych, przy czym Wykonawca zobowiązuje się być przygotowanym do usuwania 
Wad tak, aby nastąpiło to niezwłocznie, mając na względzie maksymalne ograniczenie szkód 
Zamawiającego. 

7.8. Zgłaszania Wad należy dokonywać: 

7.8.1. telefonicznie, na numer: 77 423 63 68 lub +48 609 675 726 , 

(a następnie potwierdzić w terminie do 2 Dni pocztą elektroniczną), 

7.8.2. pocztą elektroniczną, na adres: waldemar.malojlo@elturserwis.pl 

mailto:waldemar.malojlo@elturserwis.pl
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7.9. Wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego mogą zostać usunięte przez Zamawiającego lub zlecone do usunięcia stronie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez upoważnienia sądu i bez utraty uprawnień z tytułu 
gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę oraz bez utraty prawa żądania naprawienia 
szkody przez Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę. 

Zamawiającemu przysługuje również prawo naliczenia stosownych kar umownych za okres od 
chwili upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu usunięcia Wady do chwili usunięcia Wady 
przez osobę trzecią. 

7.10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi jeżeli wykaże, że Wada 
powstała na skutek: 

7.10.1. niewłaściwej konserwacji, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę instrukcji 
eksploatacji przy odbiorze końcowym; 

7.10.2. nieautoryzowanych napraw, z zastrzeżeniem ust. 7.9., pod warunkiem przekazania 
przez Wykonawcę instrukcji serwisowej przy odbiorze końcowym; 

7.10.3. użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz dokumentacją techniczno-
ruchową; 

7.10.4. Wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej. 

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca usunie również Wady powstałe na skutek przyczyn 

wymienionych w ust. 7.10.1. – 7.10.4. powyżej, za wynagrodzeniem. Przed przystąpieniem do 
usunięcia Wady Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółową 
wycenę naprawy i uzyskać jej akceptację. 

7.11. Okres Gwarancji i Rękojmi zostanie przedłużony o okres, w którym Prace nie mogą być 
wykorzystane do celów, dla jakich są przeznaczone z powodu Wady objętej gwarancją lub 
rękojmią, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy po zakończeniu okresu wymienionego w ust. 7.4. 
powyżej. 

7.12. Jeżeli w Okresie Gwarancji i Rękojmi, w tym samym elemencie Prac lub w tej samej ich części 
zostanie stwierdzona 2-krotnie taka sama Wada, wówczas Wykonawca ma obowiązek, w 
ramach gwarancji, na własny koszt, wymienić ten najmniejszy wymienny element Prac lub tę 
ich część na nową, a także dokonać takich zmian, które wyeliminują występowanie takich Wad 
w przyszłości, bez uszczerbku dla innych parametrów Prac i powiązanych z nimi układów i 
instalacji. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeżeli Wykonawca wykaże, że za przyczynę 

powtarzającej się Wady odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

§ 8. WARUNKI UBEZPIECZENIA 

8.1. Wykonawca przystępując do realizacji Prac, zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt 
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie następujących ubezpieczeń: 

8.1.1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz 
posiadanego mienia, lub ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
wykonywania zawodu, których zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność 

cywilną Wykonawcy oraz podmiotów, z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania niniejszej Umowy, z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość Umowy 
określona §4 ust. 1 na jedno i wszystkie zdarzenia, w okresie ubezpieczenia, 

8.1.2. w przypadku wykonywania Umowy za pomocą innych podmiotów, ubezpieczenie 
powinno obejmować także podwykonawców z jednoczesnym zrzeczeniem się przez 
Ubezpieczyciela prawa do regresu w stosunku do podwykonawcy, 

8.1.3. ubezpieczeń obowiązkowych, do których posiadania zobowiązany jest na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

8.1.4. innych, uzgodnionych indywidualnie przez Strony (w zależności od potrzeb zaistniałych 
podczas realizacji niniejszej Umowy). 

8.2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości ubezpieczeń przewidzianych Umową oraz, 
na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym, przedstawienia 
dokumentów potwierdzających posiadanie tych ubezpieczeń i opłacenie składki 
ubezpieczeniowej. 

8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych pod kątem 
spełnienia przez Wykonawcę wymogu posiadania ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do 
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przedmiotu Umowy oraz zgłaszania uwag, które Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić. 

8.4. W przypadku, gdy Wykonawca uchybi obowiązkowi zawarcia umów ubezpieczenia lub 
utrzymania ochrony ubezpieczeniowej przewidzianych Umową lub nie przedstawi wymaganych 
dokumentów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową w dacie rozpoczęcia Prac lub - na 
żądanie Zamawiającego zgodnie z ust. 8.2. powyżej - w okresie wykonywania Umowy, 

Zamawiający ma prawo do: 

− zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na 
warunkach określonych niniejszą Umową, na koszt Wykonawcy; lub 

− niedopuszczenia Wykonawcy do wykonania Prac, niezależnie od prawa Zamawiającego 
do naliczenia kar umownych przewidzianych w Umowie.  

§ 9. ZABEZPIECZENIA - [NIE DOTYCZY] 

§ 10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ  - [NIE DOTYCZY] 

§ 11. POUFNOŚĆ 

11.1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 11.7. – 11.11. poniżej, Strony zgodnie postanawiają, iż 
wszelkie przekazywane między Stronami informacje w jakiejkolwiek formie w zakresie 
związanym z niniejszą Umową i niezależnie od opatrzenia ich klauzulą „Informacje poufne”, 
stanowią informacje poufne i nie będą (również po okresie obowiązywania Umowy) użyte przez 
żadną ze Stron do innego celu niż należyta realizacja Umowy, bez uzyskania pisemnego 

pozwolenia drugiej Strony. W szczególności uzyskania zgody wymaga udzielenie przez 
którąkolwiek ze Stron wszelkiego rodzaju informacji lub komunikatów prasowych lub innych 
przekazywanych do wiadomości publicznej.  

11.2. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu 
spowodowanie zachowania przez zatrudniane przez siebie osoby, w tajemnicy informacji 
poufnych, w szczególności: 

11.2.1. do nie ujawniania w jakiejkolwiek formie poufnych informacji dotyczących drugiej 

Strony, a uzyskanych w toku realizacji Umowy, jakiejkolwiek osobie trzeciej; 

11.2.2. do udostępniania zatrudnianym przez siebie osobom poufnych informacji 
dotyczących drugiej Strony tylko w zakresie podstawowej i niezbędnej wiedzy dla 
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy; 

11.2.3. na pisemne żądanie jednej ze Stron bezzwłocznie zwrócić lub zniszczyć jakiekolwiek 
dokumenty lub inne nośniki informacji poufnych pochodzących od drugiej Strony  
wraz z ich kopiami. 

11.3. Ograniczenia, o których mowa wyżej nie mają zastosowania do informacji, które: 

11.3.1. staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy lub są jawne z 
mocy prawa; 

11.3.2. zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 
zgody drugiej Strony; 

11.3.3. ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego 

sądu lub organu administracji publicznej. 

11.4. Strony zgodnie postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych, z zastrzeżeniem ich poufnego 
charakteru, działającemu w imieniu Strony konsultantowi lub Podwykonawcy, lub Dalszemu 
Podwykonawcy, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności. Wykonawca 
powinien uzyskać od wskazanych powyżej podmiotów zobowiązanie o zachowaniu poufności 

odpowiadające zobowiązaniu Wykonawcy wynikającemu z niniejszego paragrafu. 

11.5. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane przez siebie osoby, 

konsultantów oraz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

11.6. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku zachowania poufności, Strona 
naruszająca zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości 
5 000zł za każdy przypadek naruszenia. Strony dopuszczają żądanie odszkodowania 
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 
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11.7. Każda ze Stron ma prawo ujawnić informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania  

lub wykonywania Prac PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres 
istniejącego powiązania kapitałowego oraz innym Spółkom Grupy Kapitałowej PGE. Prawo, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy w szczególności oferty złożonej przez Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz treści Umowy. Strony oświadczają, iż w związku 

z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – podmiot dominujący w stosunku 
do Stron– statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości 
informacji dotyczących Umowy, w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim oraz na przekazanie tej Umowy PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa 

Energetyczna S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych jak i również obowiązków informacyjnych wynikających z 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 
roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz 
uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE i 2004/72/WE. 

11.8. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania w tym zakresie dodatkowej zgody Wykonawcy 
ujawnić – w niezbędnym zakresie - informacje poufne uzyskane od Wykonawcy osobie trzeciej, 
wyznaczonej przez Zamawiającego do wykonania Przedmiotu Zamówienia w ramach 
wykonawstwa zastępczego określonego w § 2 ust. 2.8. Zamawiający powinien w przypadku 
opisanym w zdaniu pierwszym uzyskać od osoby trzeciej oświadczenie o zachowaniu w 
tajemnicy informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zastępczym 

przedmiotu Zamówienia w zakresie odpowiadającym postanowieniom niniejszego §11.  

11.9. Wykonawca oświadcza, iż nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia względem 
Zamawiającego w związku z przekazaniem informacji poufnych osobie trzeciej wyznaczonej do 
wykonania zastępczego Przedmiotu Zamówienia na zasadach opisanych w ust. 11.8. powyżej.  

11.10. Ograniczenia dot. poufności nie mają zastosowania do informacji, które będą przekazywane 
na potrzeby zawarcia lub wykonywania umów ubezpieczenia zakładom ubezpieczenia lub 
reasekuracji oraz brokerom ubezpieczeniowym, pośredniczącym w zawarciu umów 

ubezpieczenia Zamawiającego lub Wykonawcy. 

11.11. Zamawiający ma prawo ujawnić informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub 

wykonywania Umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przez wzgląd na zakres 
istniejącego powiązania kapitałowego oraz innym Spółkom GK PGE. 

§ 12. CESJE PRAW 

12.1. Jeżeli nic innego nie wynika z innych postanowień Umowy, Zamawiający jest uprawniony do 

przelewu praw lub przeniesienia zobowiązań wynikających z Umowy na inny podmiot, będący 
członkiem Grupy Kapitałowej PGE, a także na nabywcę przedsiębiorstwa lub jego 
zorganizowanej części obejmującej urządzenia / instalacje objęte przedmiotem Umowy lub 
na podmiot uprawniony do korzystania z urządzeń / instalacji objętych przedmiotem Umowy 
na jakiejkolwiek podstawie prawnej, na co Wykonawca wyraża zgodę. W pozostałym zakresie 
przelew praw i obowiązków z Umowy, wymaga pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem 
nieważności. 

12.2. Za uprzednią, pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego Wykonawca może 
przenieść swoje zobowiązania wynikające z Umowy na osobę trzecią – w wypadku: 

12.2.1. nabycia przez osobę trzecią przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jego zorganizowanej 

części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów Wykonawcy, o ile 
nabywca kontynuuje działalność gospodarczą Wykonawcy w zakresie obejmującym 
przedmiot Umowy; 

– o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy. 

12.3. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży, jak również innych czynności mających na celu zmianę wierzyciela 
Zamawiającego; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również 
korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej 
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pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.  

12.4. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 12.2. i 12.3. powyżej, może zostać udzielona  
z zastrzeżeniem dla Zamawiającego oznaczonych uprawnień lub też pod warunkiem lub z 
zastrzeżeniem terminu. Zgoda na przeniesienie praw lub obowiązków Wykonawcy, 
wynikających z Umowy na osobę trzecią, może zostać udzielona w zakresie zgodnym z 

wnioskiem Wykonawcy albo w zakresie węższym od wnioskowanego. Zamawiający może 
uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę określonych obowiązków. 

§ 13. ODSZKODOWANIA I KARY UMOWNE 

13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% Wynagrodzenia Umownego 
netto, o którym mowa w § 4 ust. 4.1. Umowy. W przypadku odstąpienia w części od Umowy, 
Zamawiający jest uprawniony do żądania tej kary obok kar umownych należnych mu z innych 

tytułów, w tym z tytułu zwłoki. 

13.2. Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% szacunkowego 
wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 4.1. 

13.3. Z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę umownego terminu realizacji prac z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami 

umownymi w wysokości po 0,1% wartości netto wynagrodzenia, ustalonego dla danego 
podzlecenia, za pierwszy i kolejne trzy rozpoczęte dni zwłoki, a począwszy od piątego dnia 
zwłoki w wysokości po 0,3% wartości netto ustalonego dla danego podzlecenia, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. 

13.4. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie do prac 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze, Zamawiający ma prawo obciążyć 
Wykonawcę karami umownymi w wysokości po 0,2% wynagrodzenia umownego netto, 

ustalonego dla danego Podzlecenia. 

13.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej za każdy przypadek 
niezgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy zgodnie z § 19 w 
wysokości  1 000 PLN.  

13.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu nieprzestrzegania 
zasad bezpieczeństwa zgodnie z Taryfikatorem Kar BHP dla Wykonawców, stanowiącym 

Załącznik nr 5 do Umowy. 

13.7. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 5 ust. 5.1.12. Umowy, Zamawiający 
ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5 000 PLN za każdy przypadek 
naruszenia. 

13.8. W przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 19 ust. 19.2. Umowy, Zamawiający ma 
prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto, 
za każdy przekroczony 1% wskazanego udziału procentowego podwykonawstwa, ale tylko w 

przypadku braku uzyskania przez Zamawiającego zgody określonej w pkt. 2.1. lit. a. 
Załącznika nr 20 PROC 10032/H na zwiększenie dopuszczonego podwykonawstwa powyżej 
wartości prac zleconych podwykonawcom określonej w ppkt. 5.1.16. niniejszej Umowy (z 
wyłączeniem prac zlecanych innym Spółkom GK PGE). 

13.9. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 13.3. – 13.8. nie może być wyższa niż 25% 
Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w § 4 ust. 4.1. Umowy, nie wliczając kary 
umownej, o której mowa w ust. 13.1. o 13.2. Umowy. 

13.10. W przypadku wystawienia faktury przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami, o których mowa w ustawie VAT oraz stosownych do niej rozporządzeniach, jeżeli 
z tego tytułu Zamawiający poniesie konsekwencje pozbawienia lub ograniczenia prawa do 
odliczenia kwoty podatku VAT z kwestionowanej faktury, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłaty odszkodowania w wysokości wyrównującej powyższe szkody z wyłączeniem 
utraconych korzyści. W takiej sytuacji Zamawiający natychmiast powiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę i udostępni mu odpowiednie wyciągi z dokumentów wystawionych przez organ 

podatkowy, w celu zapewnienia mu prawa do złożenia wyjaśnień i obrony. 

13.11. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody 
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar 
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naliczonych z poszczególnych tytułów. 

13.12. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument 
obciążeniowy z terminem płatności 10 dni od daty jego otrzymania przez Stronę. Strony 
dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych, odszkodowań jak i innych należności 
wynikających z Umowy z bieżących należności drugiej Strony. 

13.13. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą 
wysokości poniesionej przez Zamawiającego do rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku 
gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez pracownika Wykonawcy, pracownika 
Podwykonawcy Obiektowego lub pracownika Dalszego Podwykonawcy Obiektowego przy 
okazji lub w wyniku wykorzystania sposobności wykonywania swoich obowiązków 
pracowniczych, zarówno z winy nieumyślnej jak i umyślnej. 

13.14. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której 

mowa w ust. 13.3. za zwłokę w, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia do 
Zamawiającego z wnioskiem o miarkowanie kary umownej, pod warunkiem dotrzymania 
terminu Daty Zakończenia Prac. Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku 
Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek zwłoki w realizacji nie poniósł żadnej szkody. 

13.15. W sytuacji, gdy wystąpiła podstawa naliczenia przez Zamawiającego kary umownej na innej 
podstawie niż ust. 13.3., Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o 

miarkowanie kary umownej. Zamawiający będzie uprawniony do uwzględnienia wniosku 
Wykonawcy w sytuacji, gdy na skutek nienależytego wykonania Umowy nie poniósł żadnej 
szkody. 

13.16. Zamawiający uprawniony jest do: 

13.16.1. potrącania wszelkich należnych mu kar umownych, odszkodowań, jak i innych 
należności wynikających z Umowy z Wynagrodzenia Umownego, a dokonanie 
potrącenia wymaga zachowania formy pisemnej;  

13.16.2. dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową, mimo jej wygaśnięcia z 
jakichkolwiek przyczyn; 

13.16.3. dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

13.17. Strony uzgadniają, że co do zasady: 

13.7.1. dochodzenie zapłaty jednej z kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia 
zapłaty innych kar umownych z innych tytułów, w tym z kolejnej zwłoki w 

stosunku do terminów wynikających z Umowy;  

13.7.2. obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z chwilą doręczenia wezwania do jej 
zapłaty, niezależnie od wykazania zaistnienia szkody lub możliwości udowodnienia 
jej wysokości. 

§ 14. SIŁA WYŻSZA 

14.1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie ich 

zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie nienależyte wykonanie lub 
niewykonanie wynika z Siły Wyższej lub nienależytego wykonania lub niewykonania 
zobowiązań przez drugą Stronę. Siła Wyższa oznacza zdarzenie, któremu Strona nią 
dotknięta nie mogła zapobiec ani przeciwdziałać nawet przy dochowaniu najwyższej 
staranności, a które czyni należyte wykonanie zobowiązań tej Strony określonych w Umowie 
niemożliwym w całości lub części. Do zdarzeń Siły Wyższej zalicza się wyłącznie, pod 
warunkiem spełnienia wymogów definicji zamieszczonej powyżej: 

14.1.1. klęskę żywiołową ogłoszoną zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju 
wystąpienia klęski żywiołowej; 

14.1.2. wojnę, działania wojenne lub terrorystyczne (niezależnie, czy wojna była 
wypowiedziana czy nie), inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizację, stan 
wyjątkowy, rekwizycję lub embargo; 

14.1.3. rebelię, rewolucję, powstanie, lub przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojnę 
domową; 

14.1.4. wystąpienie promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim 
promieniowaniem skażenia radioaktywnego; 
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14.1.5. bunt, niepokoje lub zamieszki, jeżeli nie są ograniczone wyłącznie do pracowników 

Strony dotkniętej Siłą Wyższą lub osób, którymi posługuje się ona w wykonaniu 
Umowy. 

14.2. W przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem Siły Wyższej, wpływających 
bezpośrednio na realizację Prac, planowane terminy wykonywania Prac zostaną przesunięte 

o okres występowania i bezpośredniego oddziaływania Siły Wyższej. W przypadku 
wystąpienia Siły Wyższej, Wynagrodzenie Umowne nie ulegnie zmianie.  

14.3. Jeżeli Strona uzna, że wystąpiły okoliczności Siły Wyższej, które dotyczą bezpośrednio 
wykonania jej zobowiązań, to niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym drugą Stronę, 
przedstawiając stosowne uzasadnienie i dokumenty. Ustąpienie działania Siły Wyższej winno 
być natychmiast zgłoszone pisemnie drugiej Stronie. 

14.4. Po wystąpieniu Siły Wyższej Wykonawca będzie starał się kontynuować wykonywanie swoich 

zobowiązań umownych w takim stopniu, w jakim będzie to w rozsądnych granicach 
wykonalne. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o działaniach, które zamierza podjąć, 
łącznie z alternatywnymi metodami realizacji, jeżeli nie zostaną uniemożliwione przez Siłę 
Wyższą. Jednakże Wykonawca nie podejmie żadnych działań, dopóki nie otrzyma od 
Przedstawiciela Zamawiającego polecenia ich podjęcia.  

14.5. Jeśli zdarzenie Siły Wyższej spowodowałoby przesunięcie terminów realizacji przedmiotu 

Umowy o więcej niż 2 miesiące i Strony nie uzgodniły zasad dostosowania warunków 
niniejszej Umowny do zaistniałej sytuacji, ta Strona Umowy, której działanie na skutek Siły 
Wyższej zostały zakłócone względnie opóźnione może wypowiedzieć lub odstąpić od Umowy. 

14.6. Jeżeli którakolwiek ze Stron rozwiąże Umowę albo odstąpi od Umowy zgodnie z ust. 14.5.,  
to Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za Prace odebrane przez Zamawiającego na 
podstawie Protokołów Odbioru do dnia odstąpienia od Umowy. 

14.7. Wystąpienie Siły Wyższej i poinformowanie o tym Strony drugiej zgodnie z ust. 14.3., stanowi 

okoliczność uzasadniającą zmianę Umowy, wyłącznie w zakresie terminów wykonania 
zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej i czas konieczny dla usuwania skutków 
zaistnienia Siły Wyższej. 

14.8. Za opóźnienia wynikłe ze zdarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może 
żądać odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 
Wykonawca poniesie koszty związane z przedłużeniem ważności polis ubezpieczeniowych, do 
posiadania których jest obowiązany zgodnie z Umową.  

§ 15. ZAWIESZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

15.1. Zamawiającemu przysługuje prawo zawieszenia wykonywania zobowiązań wynikających z 
Umowy w przypadku naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy zaś 
Wykonawcy przysługuje to prawo w przypadku opóźnienia płatności należnej mu na 
podstawie Umowy, o więcej niż 30 dni. Zawieszenie wykonuje się po uprzednim pisemnym 
wezwaniu Strony dopuszczającej się naruszenia do wykonania jej zobowiązań zgodnie z 

warunkami Umowy w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu, nie krótszym, niż 14 
dni od daty doręczenia wezwania. Zawieszenie kończy się z datą usunięcia przez Stronę 
dopuszczającą się naruszenia Umowy jego skutków i wynagrodzenia drugiej Stronie 
ewentualnej wynikającej z tego naruszenia szkody, i począwszy od tej daty Strony podejmą 
dalsze wykonywanie Umowy. 

15.2. Zamawiający ma prawo do zawieszenia, w każdym czasie, wykonywania Prac na podstawie 
pisemnego polecenia przekazanego Wykonawcy, w przypadku naruszania przepisów BHP, 

ppoż., ochrony środowiska itp. obowiązujących na terenie Zamawiającego przez 
pracowników Wykonawcy lub jego Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie 

przysługują żadne dodatkowe koszty związane z zawieszeniem. 

15.3. Niezależnie od postanowień ust. 15.1. – 15.2. powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo 
zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy w każdym czasie z przyczyn techniczno-
organizacyjnych, za powiadomieniem Wykonawcy na co najmniej 7 dni naprzód. Zawieszenie 
kończy się w dacie uzgodnionej przez Strony na wezwanie Zamawiającego, nie późniejszej 

jednak niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do ustalenia daty 
podjęcia wykonywania Umowy przez Strony. 



Chronione 

 

Strona 28 z 56 

15.4. W przypadkach określonych w ust. 15.1. – 15.3. powyżej, Strony w dobrej wierze 

niezwłocznie ustalą ewentualne dodatkowe działania lub zmiany terminów wynikających z 
Umowy spowodowane zawieszeniem. Wykonawca nie może domagać się zmiany Umowy na 
skutek zawieszenia uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. 

15.5. W przypadku określonym w ust. 15.1. – 15.2. powyżej Wykonawca rozpocznie niezwłocznie 

współpracę z Zamawiającym w celu wzajemnego uzgodnienia wspólnego stanowiska 
dotyczącego rozliczenia się Stron. W przypadku zawieszenia uzasadnionego naruszeniem 
Umowy przez Zamawiającego lub zawieszenia przez Zamawiającego na podstawie ust. 15.3., 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia Umownego za Prace 
wykonane zgodnie z Umową w zakresie potwierdzonym przez Zamawiającego w Protokołach 
Odbioru oraz otrzymania zwrotu uzasadnionych udokumentowanych kosztów poniesionych 
przez Wykonawcę w związku z zawieszeniem wykonywania Prac, to jest kosztów 

zabezpieczenia Prac, jak również demobilizacji i remobilizacji swoich zasobów. 

§ 16. ODSTĄPIENIE OD/ ROZWIĄZANIE UMOWY  

16.1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Wykonawcy, 

jeżeli wystąpi chociaż jedna z następujących okoliczności: 

16.1.1. Wykonawca stał się niewypłacalny lub wobec Wykonawcy zostało wszczęte 

postępowanie likwidacyjne; 

16.1.2. Wykonawca nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody 
poniesionej  
z tego powodu przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie; 

16.1.3. zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Prac przekracza 30 Dni co do Daty Zakończenia 
Prac lub realizuje Prace w sposób sprzeczny z Umową, a Zamawiający uprzednio 
wezwał Wykonawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków lub wezwał Wykonawcę do 

zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni termin; niezależnie od 
uprawnienia do odstąpienia od Umowy w takiej sytuacji po wezwaniu i po jego 
bezskutecznym upływie Zamawiający może według własnego uznania nie 
odstępować od Umowy, a powierzyć zakończenie lub wykonanie części Umowy 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonania zastępczego. 

16.1.4. jeżeli przed upływem określonych terminów wynikających z Umowy Wykonawca 

opóźnia się z rozpoczęciem Prac lub poszczególnych ich części tak dalece, że nie 

jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie wynikającym z Umowy, a 
Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do usunięcia zwłoki i jej skutków lub 
wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy, wyznaczając odpowiedni 
termin; zasady wykonawstwa zastępczego mają zastosowanie odpowiednio; 

16.1.5. w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 
innego istotnego zobowiązania lub istotnych zobowiązań wynikających z niniejszej 

Umowy, lub uporczywego niewykonywania lub nienależytego wykonywania  
przez Wykonawcę innego rodzaju zobowiązania lub zobowiązań wynikających  
z niniejszej Umowy, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do doręczonego  
mu wezwania Zamawiającego do zaprzestania niewykonywania lub nienależytego 
wykonywania zobowiązań w dany sposób oraz usunięcia jego skutków  
w określonym terminie; istotne zobowiązania Wykonawcy wynikające  
z niniejszej Umowy obejmują w szczególności: 

a) przerwanie wykonywania Prac na okres dłuższy niż 7 Dni; 

b) Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego; 

c) Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia Wad lub 
niekompletności, a Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął Wady lub 
niekompletności na zasadach określonych w Umowie; 

d) Wykonawca zlecił wykonanie całości lub części Prac osobie trzeciej bez 
wymaganej Umową zgody Zamawiającego; 

e) suma naliczonych kar umownych przekroczy 15% wartości Wynagrodzenia, 

16.1.6. co najmniej 2-krotnie stwierdzono protokolarnie naruszenie przepisów i wymagań 
BHP, przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, jego Podwykonawców 
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Obiektowych i Dalszych Podwykonawców Obiektowych, pomimo uprzedniego 

wezwania Wykonawcy do usunięcia tych naruszeń pod rygorem odstąpienia od 
Umowy, dotyczące w szczególności:  

16.1.6.1. wprowadzenia na obiekt Zamawiającego osób nie zgłoszonych uprzednio 
jako zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę Obiektowego i 

Dalszych Podwykonawców Obiektowych; 

16.1.6.2. naruszenia zasad ppoż. lub ochrony środowiska przez osoby zatrudnione 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę Obiektowego i Dalszych 
Podwykonawców Obiektowych. 

16.1.7. Wykonawca naruszył postanowienia § 5 ust. 5.23.; 

16.1.8. wystąpiła przesłanka opisana w § 5 ust. 5.24. lub z ust. 5.22.; 5.23.;  

16.1.9. Zamawiający powziął informację o uczestnictwie Wykonawcy w wyłudzeniach 

podatku od towarów i usług; 

16.1.10. powzięcia informacji o skazaniu prawomocnym wyrokiem, za przestępstwa 
publiczne, w szczególności przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 209 – 309 KK), 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310 – 315 KK), przestępstwa 
lub wykroczenia skarbowe oraz przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270-
277 KK), urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy 

lub prokurenta Wykonawcy, popełnione zarówno na etapie postępowania 
zakupowego lub w trakcie realizacji Umowy; 

16.1.11. usunięcia Wykonawcy lub Podwykonawcy ze swojego terenu i odstąpienia od 
Umowy, ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w przypadku powtarzającego się rażącego naruszenia przepisów i wymagań BHP, 
ppoż. I ochrony środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących na 
terenie Zamawiającego; 

16.2. Umowne prawo odstąpienia od całości lub części Umowy, wykonuje się poprzez złożenie 
Stronie pisemnego oświadczenia. O ile Umowa nie określa inaczej, Strona może odstąpić od 
Umowy w terminie 30 Dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach będących 
podstawą do odstąpienia. Umowne prawo odstąpienia, przysługuje Stronie do upływu 90 dnia 
od Daty Zakończenia Prac. 

16.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa  
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

16.4. Po doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, lecz nie 
później jednak niż w ciągu piętnastu (15) dni od doręczenia tego oświadczenia, Wykonawca 
powinien: 

16.4.1. zaprzestać wszelkich działań w ramach Umowy, z wyjątkiem tych określonych w 
niniejszym ust. 16.4.; i 

16.4.2. wydać Zamawiającemu wszelkie Prace i ich rezultaty jeszcze nie odebrane przez 
Zamawiającego, w stanie, w jakim będą się one znajdowały w dacie odstąpienia od 
Umowy – usunąć wykonane i nieodebrane rezultaty Prac z Terenu Prac oraz terenu 
Zamawiającego  
w zakresie takim, jaki wynika z oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu; 

16.4.3. zabezpieczyć Prace znajdujące się już na Terenie Prac; 

16.4.4. dostarczyć całą Dokumentację Wykonawcy wymaganą zgodnie z Umową 
i wykonaną do tego czasu, nawet nieukończoną; i 

16.4.5. uporządkować i opuścić Teren Prac, usuwając z niego personel oraz sprzęt własny  
i Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców. 

16.5. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za należyte wykonanie swoich obowiązków z tytułu 
Prac ukończonych i odebranych przed ustaniem Umowy, w tym udziela gwarancji i odpowiada 

z tytułu rękojmi w zakresie określonym w Umowie, bez konieczności składania odrębnego 
oświadczenia w tym zakresie. 
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16.6. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w niewykonanej części, jeżeli: 

16.6.1. Zamawiający stanie się niewypłacalny lub wobec Zamawiającego zostało wszczęte 
postępowanie likwidacyjne; lub 

16.6.2. upłynie 90 dni od daty zawieszenia wykonywania przedmiotu Umowy na podstawie 
ust. 15.3. powyżej, a Zamawiający w tym terminie nie doręczy Wykonawcy 

wezwania do ustalenia terminu wznowienia wykonywania Umowy, o którym mowa 
w ust. 15.3.; lub 

16.6.3. Zamawiający nie usunął skutków naruszenia Umowy lub nie wynagrodził szkody 
poniesionej z tego powodu przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym, zgodnie z 
ust. 15.1. 

16.7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Stronę na podstawie niniejszego § 16, Wykonawca 
otrzyma wynagrodzenie odpowiadające wartości Prac odebranych przez Zamawiającego, na 

podstawie podpisanych przez Strony Protokołów Odbioru, a także wartości tej części Prac, 
którą Zamawiający określił w oświadczeniu o odstąpieniu od części Umowy, jako pozostającą 
przy Zamawiającym. 

16.8. Strony potwierdzają, że odstąpienie od Umowy lub jej części wywoła wyłącznie skutki 

określone w Umowie, w szczególności do odstąpienia od Umowy nie ma zastosowania przepis  
art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego. 

§ 17. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

17.1. Wykonawca zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami osób 
trzecich z tytułu szkód i wydatków (wraz z kosztami prawnymi) lub innymi roszczeniami 
wynikającymi z realizacji Prac powstałymi w wyniku: 

17.1.1. straty lub uszkodzenia mienia; lub 

17.1.2. szkody na osobie; lub 

17.1.3. szkody w środowisku naturalnym; 

17.1.4. czystej straty finansowej (szkodzie innej niż w mieniu lub na osobie); 

chyba, że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

17.2. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie lub wystąpiono z roszczeniem przeciwko 
Zamawiającemu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający 
niezwłocznie zgłosi to Wykonawcy, który będzie miał prawo do udziału w postępowaniu 
dotyczącym danego roszczenia. 

17.3. Strony ponoszą względem siebie odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy oraz za szkodę wyrządzoną w inny sposób na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym, z uwzględnieniem szczegółowych unormowań zawartych w Umowie. 

§ 18. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Bez względu na inne postanowienia Umowy: 

18.1. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikająca z 

jakichkolwiek roszczeń Zamawiającego z tytułu Umowy jest ograniczona do wartości 100% 
całkowitego maksymalnego Wynagrodzenia Umownego netto, niemniej jednak niż do 
wartości sumy gwarancyjnej, o której mowa w  §8 Umowy. Niezależnie od podstawy prawnej 
dochodzenia roszczenia odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczona jest do 
szkód rzeczywistych. Wykonawca oraz Podwykonawcy nie będą odpowiadać za utracone 

korzyści lub czyste straty finansowe, chyba, że umowa ubezpieczenia Wykonawcy, o której 
mowa w  §8 niniejszej Umowy będzie przewidywała także ochronę dla utraconych korzyści 

lub czystych strat finansowych, wówczas odpowiedzialność Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za utracone korzyści lub czyste straty finansowe będzie ograniczona do 
wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. 

18.2. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku: 

18.2.1. odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie lub w wyniku 
rażącego niedbalstwa; 
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18.2.2. odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód na osobie; 

18.2.3. odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód w środowisku naturalnym; 

18.2.4. czystej straty finansowej (szkodzie innej niż w mieniu lub na osobie); 

chyba że Wykonawca udowodni, że takie roszczenia wynikają z przyczyn, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

§ 19. KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW 

19.1. Wykonawca może zaangażować do wykonania Umowy Podwykonawców Dalszych 
Podwykonawców, Podwykonawców Obiektowych oraz Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych. Wykonawca nie może powierzyć realizacji Umowy w całości jednemu 
Podwykonawcy. W przypadku Podwykonawców Obiektowych mogą oni angażować do 
wykonania Umowy na Terenie Prac swoich podwykonawców (Dalszych Podwykonawców 
Obiektowych).  

19.2. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 5.1.15. Umowy Wykonawca nie może zlecić wykonywania 
Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Wartość usług i robót budowlanych zleconych 

podwykonawcom niebędącym spółką GK PGE nie może być większa niż 30% wartości usług 
i robót budowlanych wykonywanych w ramach zakresu Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem 
zapisów ujętych w pkt. 2.1. Załącznika 20 do Procedury 100032/H. 

19.3. Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy wraz z przypisanymi im zakresami Prac, które 
Wykonawca powierzy im do zrealizowania, zostali określeni w Załączniku nr 4 do Umowy. 
Zaangażowanie Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, którzy nie byli wymienieni 
w Załączniku nr 4 do Umowy wymaga: uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i 
aktualizacji Załącznika nr 4. Zmiana Załącznika nr 4 nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 

19.4. Podwykonawcy/Dalsi Podwykonawcy/Podwykonawcy Obiektowi/Dalsi Podwykonawcy 
Obiektowi muszą wykazać się doświadczeniem i odpowiednimi zasobami koniecznymi do 

realizacji zleconych im Prac. Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą nie może być podmiot, 
który w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zobowiązanie wobec lub na rzecz spółki należącej do GK PGE, a w szczególności podmiot, 
który naruszył zasady BHP stosowane na obiekcie Zamawiającego lub spółki bezpośrednio i 
pośrednio zależnej od Zamawiającego lub powiązanej z Zamawiającym. 

19.5. Wykonawca zapewnia, iż Podwykonawcy Obiektowi i Dalsi Podwykonawcy Obiektowi będą 
przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej Umowy. W związku z tym Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami Obiektowymi 
zapisów dotyczących przestrzegania Wymagań BHP i Zasad Gospodarki Odpadami 
Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wymagania od swoich 
Podwykonawców Obiektowych, aby w umowach które będą oni zawierać z Dalszymi 
Podwykonawcami Obiektowymi zawarte zostały zapisy dotyczące przestrzegania Wymagań 
BHP i Zasad Gospodarki Odpadami. 

19.6. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do swoich umów z Podwykonawcami 
Obiektowymi zapisów dotyczących udostępnienia im pomieszczeń, o których mowa w ust. 
5.3.8. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wymagania od swoich Podwykonawców 
Obiektowych, aby w umowach które będą oni zawierać z Dalszymi Podwykonawcami 
Obiektowymi zostały zawarte takie same zapisy. 

19.7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wybór Podwykonawcy oraz Dalszego 
Podwykonawcy, a także za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców oraz 

Dalszych Podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 

19.8. Zgodnie z udostępnionym Wykonawcy wewnętrznym regulaminem ewidencji wejść na teren 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oraz na bieżąco 
aktualizować listę osób zatrudnianych przez Wykonawcę, jego Podwykonawców Obiektowych  
i Dalszych Podwykonawców Obiektowych. 

19.9. Wykonawca jest zobowiązany nadzorować jakość wykonywanych przez siebie i swoich 
Podwykonawców Prac, przestrzegać przepisów BHP oraz prowadzić nadzór nad 

wykonywanymi Pracami. 
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ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW PRZEZ WYKONAWCÓW I PODWYKONAWCÓW 

19.10. W przypadku zatrudniania cudzoziemców przy realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się  
do ich zatrudniania w sposób legalny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, w szczególności zapewni, aby podstawa pobytu cudzoziemca na terytorium Polski 
pozwalała mu na wykonywanie pracy i zatrudniani cudzoziemcy posiadali odpowiednie 

zezwolenie na pobyt oraz pracę na terytorium Polski, jeżeli jest to wymagane. 

19.11. Wykonawca zobowiązuje się, iż wymóg dotyczący legalności zatrudniania cudzoziemców przy 
realizacji Umowy, o którym mowa w ustępie powyżej zostanie wprowadzony również do 
Umów z Podwykonawcami. Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca 
zobowiązany jest pozyskać stosowne oświadczenie od Podwykonawcy. 

19.12. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania okresowych 
czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę wymogu legalnego zatrudnienia cudzoziemców wykonujących czynności w 
trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu  
i dokonywania jego oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogu, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Umowy. 

§ 20. ZMIANY UMOWY 

20.1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, może nastąpić za zgodną wolą Stron. 

20.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności w przypadku 
wystąpienia jednej lub kilku z następujących okoliczności: 

20.2.1. konieczności wykonania Prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć na 

etapie udzielenia zamówienia, a wykonanie których jest konieczne do wykonania 
przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 20.6.; 

20.2.2. konieczności wykonania Prac zamiennych; 

20.2.3. konieczności zmiany danych projektowych, na podstawie których była sporządzona 

Oferta i mających wpływ na realizację Umowy lub korzystanie z Prac przez 
Zamawiającego; 

20.2.4. zmiany prawa lub obowiązujących norm lub decyzji administracyjnych mających 

wpływ na zakres lub sposób realizacji Umowy lub korzystania z Prac przez 
Zamawiającego; 

20.2.5. zmiany Podwykonawcy, o której mowa w ust. 19.2.; 

20.2.6. wystąpienia Siły Wyższej; 

20.2.7. przewlekłości w wydaniu decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, opinii 
niezbędnych do wykonania Prac, mających wpływ na terminy realizacji Umowy; 

20.2.8. potrzeby poprawy bezpieczeństwa ludzi i sprzętu; 

20.2.9. konieczności zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych  
lub organizacyjnych niż wskazane w Umowie, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Prac, 
w tym zmiany kolejności wykonywania Prac w stosunku do kolejności ustalonej w 

Umowie, 

20.2.10. wystąpienia przyczyn ruchowych po stronie Zamawiającego, dotyczących braku 

możliwości odstawienia / załączenia instalacji / urządzeń i sieci, z pracy / do pracy; 

20.2.11. wystąpienia przyczyn po stronie Zamawiającego, wynikających z kolizji Prac 
wykonywanych przez Wykonawcę, z działaniami innych wykonawców 
Zamawiającego, wykonujących je na Terenie Prac lub oddziałujących na Prace 
Wykonawcy; 



Chronione 

 

Strona 33 z 56 

20.2.12. innych przypadków przewidujących zmianę Umowy, wyraźnie przewidzianych w 

Umowie; 

20.2.13. możliwości zastosowania materiałów lub urządzeń, albo sposobu realizacji Prac, o 
równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Umowie, pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji Prac lub kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy 

lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Prac; 

20.2.14. zmiany Umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany wymogów prawa w 
okresie obowiązywania Umowy, w tym: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

20.3. Zamawiający, ma prawo nakazać pominięcie wykonywania części Prac jeżeli rezygnacja  
z ich wykonania wynika z przesłanek, o których mowa w ust. 20.2.  W tym przypadku 

Wynagrodzenie Umowne zostanie odpowiednio obniżone, a Wykonawca nie będzie żądał 
pokrycia kosztów z tytułu utraty korzyści, utraty zysków, pogorszenia możliwości 
prowadzenia interesów, ani żadnej straty pośredniej w stosunku do Zamawiającego. 

20.4. Zmiana Wynagrodzenia Umownego, może wystąpić wyłącznie w przypadku: 

20.4.1. zwiększenia zakresu Prac wynikającego z przesłanek określonych w ust. 20.2.1.  
lub ust. 20.2.2., jeżeli konieczność zmiany Umowy nie wynika z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy; 

20.4.2. zmiany stawki podatku od towarów i usług; 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu. Zmiana wysokości wynagrodzenia 
następuje na zasadach określonych w § 20. 

20.4.3. Strony uzgadniają, że ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje 
konieczności zawarcia aneksu zmieniającego Umowę. Wynagrodzenie Umowne 

podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze 
zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana, o której mowa w niniejszym 
ustępie dotyczy tej części Umowy, z tytułu wykonania której, wynagrodzenie 
należne Wykonawcy będzie opodatkowane stawką podatku VAT w nowej wysokości. 

20.5. Zwiększenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia Umownego, o którym mowa w ust. 20.3. i 20.4. 

zostanie oszacowane na podstawie zmian stawek podatku od towarów i usług i podatku 
akcyzowego. 

20.6. Jeżeli wystąpi konieczność wykonania prac na podstawie ust. 20.2.1. i 20.2.2., Wykonawca  
jest upoważniony do rozpoczęcia wykonywania takich prac jedynie na podstawie podpisanego  
(w tym prawidłowo zaakceptowanego i zatwierdzonego) przez Zamawiającego aneksu do 
Umowy, pod rygorem utraty przez Wykonawcę wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń 
wynikających lub związanych z wykonaniem Prac. Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego dostarczenia wyceny na prace na podstawie ust. 20.2.1. i 20.2.2., którą będzie 

związany minimum 60 Dni od daty dostarczenia Zamawiającemu. 

20.7. Jeżeli Zamawiający uzna, że niezbędne jest wprowadzenie zmiany do Umowy przewidzianej  
w ust. 20.2.1. lub w ust. 20.2.2., wówczas wystąpi do Wykonawcy o sporządzenie wyceny 
na wykonanie prac objętych wnioskiem Zamawiającego. Wykonawca przygotuje niezwłocznie 
wycenę na wykonanie tych prac, z terminem ważności minimum 60 Dni od daty dostarczenia 
Zamawiającemu. 

20.8. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie zmian do 

Umowy z własnej inicjatywy jedynie w przypadkach wyraźnie określonych w Umowie. 
Wykonawca uprawniony jest do domagania się odpowiedniej zmiany Umowy w przypadku 
zmiany prawa lub wystąpienia Siły Wyższej dotyczącej Wykonawcy, w każdym przypadku 
w niezbędnym zakresie spowodowanym odpowiednimi powyższymi okolicznościami. 

20.9. Niżej wymienione okoliczności nie wymagają zawarcia aneksu: 

20.9.1. zmiany Dalszych Podwykonawców Obiektowych oraz wynikająca z tych zmian 
aktualizacja Załącznika nr 4 do Umowy, polegająca na usunięciu Podwykonawcy lub 

dodaniu nowego Podwykonawcy nie wymienionego w tym Załączniku; 
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20.9.2. zmiany Przedstawicieli  Zamawiającego lub Wykonawcy lub zmiany innych osób 

funkcyjnych wymienionych imiennie w niniejszej Umowie; 

20.9.3. zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 

20.9.4. zmiany danych teleadresowych; 

20.9.5. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czynności wynikających ze zmiany 
Umowy, a podjętych przed zawarciem odpowiedniego aneksu przez Strony. 

20.10. W sytuacjach wskazanych powyżej wystarczające jest poinformowanie pisemnie drugiej 
Strony o wystąpieniu którejkolwiek okoliczności wskazanej w ust. 20.9.1. – 20.9.5., z 
zastrzeżeniem postanowień ust. 19.3. Umowy. 

20.11. Żadna ze Stron nie może domagać się zmiany w niniejszej Umowie w związku z nienależytym 
wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań tej Strony wynikających z Umowy. 

20.12. W zakresie zmian określonych w ust. 20.2.14.  Zasady wprowadzania zmian stawek lub cen 
będą następujące:  

20.12.1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto stawek  
lub cen (bez podatku od towarów i usług) nie ulegnie zmianie, a wartość brutto 
stawek lub cen zostanie określona w pisemnym zawiadomieniu z uwzględnieniem 
stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. W 

przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego zmianie ulegnie stawka lub cena 
netto, która zostanie określona w pisemnym aneksie. Wykonawca jest zobligowany 
do dokonania stosownych wyliczeń wpływu zmiany przepisów, o których mowa 
powyżej na wysokość stawek lub cen określonych w Umowie i przekazania ich 
Zamawiającemu. 

20.13. W przypadkach określonych powyżej Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
kalendarzowych od wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego 

z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca będzie zobowiązany 
pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą zmianę 
kosztów, wynikającą ze zmiany w/w przepisów, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 
20.12. powyżej. Jeżeli we wskazanym wyżej terminie Wykonawca nie zwróci się do 
Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, będzie to równoznaczne z oświadczeniem 
Wykonawcy, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

§ 21. WŁASNOŚĆ 

21.1. Prawo własności materialnych rezultatów Prac, w tym  przechodzi na Zamawiającego z chwilą 
podpisania Protokołu Odbioru, obejmującego daną rzecz lub prawo, nawet jeśli ta rzecz nie 
była w nim wprost wymieniona, lecz była przedmiotem odbioru.  

21.2. Z datą podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego na Zamawiającego przechodzi 
prawo własności tych wszystkich zrealizowanych lub dostarczonych przez Wykonawcę 

rezultatów Prac, wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. Prawo własności egzemplarzy 
Dokumentacji Wykonawcy utrwalonej w jakiejkolwiek materialnej formie, oraz innych 
egzemplarzy Praw Własności Intelektualnej utrwalonych w jakiejkolwiek materialnej formie, 
objętych umownymi zobowiązaniami Wykonawcy przechodzi na Zamawiającego z chwilą 
wydania takich egzemplarzy Zamawiającemu. 

21.3. Prawo własności tych wszystkich rzeczy i praw wchodzących w skład Prac, które nie były 
objęte żadnym z dokonanych wcześniej Odbiorów przechodzi na Zamawiającego z chwilą 

wykonania prawa odstąpienia od części Umowy, w zakresie części Prac pozostających przy 
Zamawiającym wedle jego decyzji. 

21.4. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego oznacza przejęcie przez Zamawiającego ryzyk w 
zakresie utraty i uszkodzenia Dostaw oraz odpowiedzialności za zabezpieczenie i nadzór nad 
obiektami, na których wykonywane były Prace. 

§ 22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

22.1. Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy stron, o ile występują w procesie 

przetwarzania danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych 
wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-
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techniczne, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), 
a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą. 

22.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust 1-2 RODO Strony informują się nawzajem o 
zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przekazują niezwłocznie po zawarciu 
niniejszej Umowy te informacje osobom występującym w ich imieniu oraz osobom biorącym 
udział w realizacji Umowy. Przedmiotowy obowiązek Strony zobowiązują się wypełniać także 
względem każdej nowej osoby, której dane osobowe będą udostępniane w związku z 
realizacją Umowy. 

22.3. Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne 
posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych 
kontaktowych) znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie 
polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia 
uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,  a także zobowiązane 

są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych. 

22.4. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do 
reprezentacji Stron i realizacji Umowy  w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji 
Umowy. 

22.5. Dane osobowe osób, o których mowa w Umowie, będą przetwarzane przez Strony jedynie w 
celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.  

22.6. Klauzula informacyjna dla osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania Umowy 
znajduje się na stronie: https://pgegiek.pl/o-firmie/ochrona-danych-osobowych. Klauzula 

informacyjna dla osób wyznaczonych przez PGE GiEK S.A. do wykonania Umowy znajduje 
się: http://elturserwis.pl/odo/ 

22.7. Strony są zobowiązane poinformować osoby wyznaczone do wykonania Umowy o miejscu 
udostępnienia informacji, o których mowa w ustępie powyżej. 

22.8. Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje 
własny obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób. 

22.9. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i 

zaniechania innej Strony w zakresie obowiązków związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. 

22.10. Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego przedstawić potwierdzenie 
wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 22.6 w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie może zostać złożone pisemnie na adres 
korespondencyjny Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy 

osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy. 

22.11. Niezależnie od ustępów powyższych, jeżeli w związku z wykonaniem Umowy niezbędne 
będzie powierzenie przetwarzania Danych osobowych lub ich udostępnienie, Strona która 
otrzyma Dane osobowe lub będzie przetwarzała Dane osobowe, jest zobowiązana uwzględnić 
wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich Danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie Danych) (dalej: „RODO”) i w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie Danych osobowych, ponadto Strony uregulują kwestię przepływu Danych 

osobowych w formie pisemnej poprzez zawarcie odrębnej umowy powierzenia Danych 
osobowych do przetwarzania, w której uregulują w szczególności cel i zakres przetwarzania 
Danych osobowych lub poprzez zawarcie Umowy Udostępnienia Danych. 

§ 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

23.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci 
aneksu pod rygorem nieważności, o ile w Umowie inaczej nie postanowiono. 

23.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne,  
nie ma to wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z 

https://pgegiek.pl/o-firmie/ochrona-danych-osobowych
http://elturserwis.pl/odo/
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okoliczności wynika, że bez takich nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowa nie 

zostałaby zawarta. Jeżeli nieważność lub niewykonalność jednego lub więcej postanowień 
Umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie 
mające efekt prawny i gospodarczy możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego nieważnego 
postanowienia i pokrywające brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów 

Umowy. Interpretacja postanowień Umowy będzie odbywała się z zastosowaniem dyrektywy 
życzliwej interpretacji (benigna interpretatio), zmierzającej do osiągnięcia, w możliwie 
najwyższym stopniu, zamierzonych przez Strony skutków prawnych i gospodarczych. 

23.3. Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

23.4. O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu, to spory podlegają 
ostatecznemu rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie 

sąd, w okręgu którego znajduje się siedziba Oddziału Zamawiającego tj. PGE GiEK S.A. 
Oddział Elektrownia Opole. 

 

Zamawiający      Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I. Przygotowanie do remontu absorberów bloków nr 1,2,3,4,5,6 w roku 2026 

1. Przygotowanie absorbera bloku nr 2 i 4 do remontu 60 dniowego 

Przygotowanie absorbera do remontu obejmuje całkowite oczyszczenie z nawisów i złogów gipsowych 
oraz usunięcie strumieniem wody gipsu odłożonego w absorberze do odkrycia warstwy gumy. 

a) Całkowite usunięcie nawisów pyłowych z kierownic spalin surowych – pole powierzchni ok. 

150 m2 – poz. +30 m – strona absorbera bl 2 – prace wykonywane przy użyciu rusztowań 
alpinistycznych, 

b) Całkowite usunięcie nawisów pyłowych z kierownic spalin surowych poz. +30 m – strona 
regavo – łączna powierzchnia ok. 200 m2 oraz z kierownic spalin czystych poz. +35 m – 
strona regavo – łączna powierzchnia ok. 240 m2 – prace wykonywane przy użyciu rusztowań 
alpinistycznych i z zabezpieczeniem powierzchni wirnika regavo przed spadającymi osadami, 

c) Całkowite usunięcie nawisów pyłowych ze ścian kanału spalin surowych nad wirnikiem regavo 

oraz w obszarze wirnika regavo – poz. +15 m do +33 m. 

d) Całkowite usunięcie nawisów gipsowych z powierzchni kierownicy spalin wewnątrz absorbera 
od poziomu + 6 m do poziomu +15 m (do łączenia z przegrodą absorbera pomiędzy dużą i 
małą komorą absorbera). 

e) Całkowite usunięcie nawisów gipsowych ze ścian i elementów wewnętrznych absorbera oraz 
wymycie osadów gipsowych z elementów wewnętrznych absorbera w części współprądowej 
od poziomu + 28 – 0 m (całkowite usunięcie nawisów i narostów gipsowych z powierzchni 

ścian, belek absorbera i zawiesi kolektorów dyszowych) – w tym oczyszczenie powłoki 
gumowej od poziomu + 24 do + 0 m oraz powierzchni belek konstrukcyjnych na poziomie + 
14 m, + 11,5 m, + 9 m, + 6,5 m) z uwzględnieniem poniższych elementów: 

- dysze spiralne – 132 szt., 

- Panele demistrów – 5 rzędów w części przeciwprądowej 

- dysze układu zraszania awaryjnego – 24 szt. 

- dysze układu płukania ścian – 28 szt. 

- kolektory dyszowe i rurociągi wewnętrzne – łączna powierzchnia – ok. 160 m2 

- ruszty wewnętrzne absorbera w części współprądowej – poziomy +18, +21, +24, +27 m – 
łączna powierzchnia – ok. 300 m2 

f) Usunięcie nawisów gipsowych i gipsu ze ścian oraz elementów wewnętrznych absorbera w 
części przeciwprądowej od poziomu +35 m – 0 m. Powierzchnia absorbera ma zostać 
oczyszczona całkowicie z nawisów gipsowych i gipsu. 

g) Usunięcie nawisów gipsowych ze ścian w dolnej części absorbera – poz. od +/- 0,0 do +14 
m – powierzchnia ścian – ok. 1000 m2 , łącznie z usunięciem osadów gipsowych ze ściany 
nad koszami ssawnymi pomp cyrkulacyjnych. 

h) Całkowite wyczyszczenie z nawisów i narostów gipsowych ściany oraz kolektorów wlotowych 
na których zamontowane są kosze ssawne pomp cyrkulacyjnych i mieszadła 

i) Otwarcie króćca spustowego oraz 2 dolnych włazów absorbera i usunięcie strumieniem wody 

gipsu odłożonego w absorberze; operacja wykonywana z wykorzystaniem instalacji 
technologicznej układu odwodnienia absorbera (szacowana ilość odłożonego gipsu – ok. 800 
ton), 

j) Demontaż, czyszczenie, montaż koszy ssawnych pomp cyrkulacyjnych i kosza ssawnego 

pompy suspensji gipsowej 

k) Udrożnienie króćców odwadniających kanały spalin, usunięcie zanieczyszczeń z kanałów 
spalin powstałych po myciu wirnika regavo. 

l) Oczyszczenie rząpia budynku absorbera o pojemności V=15 m3 i kanałów spływowych o 
łącznej powierzchni ok. 40 m2. 
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m) Zamknięcie króćca spustowego oraz 2 dolnych włazów absorbera z zabezpieczeniem przylg 

gumowanych przed zwulkanizowaniem za pomocą smaru grafitowego oraz wykonanie prac 
porządkowych w obszarze pompowni o powierzchni ok. 290 m2 i tacy zlewowej absorbera o 
łącznej powierzchni ok. 950 m2. 

Usuwanie nawisów gipsowych i gipsu ze ścian należy realizować w sposób bezpieczny przy 

zastosowaniu metody alpinistycznej lub z przenośnych podestów. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloku – informacje poniżej 

Założona krotność prac: 1 operacja w absorberze bloku nr 2, jedna operacja w absorberze bloku nr 4 
na podstawie odrębnych podzleceń. 

2. Przygotowanie absorberów do remontów 14 dniowych IOS 1,3 

2.1. Usunięcie nawisów gipsowych ze ścian i elementów wewnętrznych absorbera oraz 
wymycie osadów gipsowych z elementów wewnętrznych absorbera w części 

współprądowej od poziomu + 28 – 0 m (usunięcie nawisów i narostów gipsowych z powierzchni 
ścian oraz belek absorbera i kolektorów dyszowych oraz zawiesi kolektorów dyszowych) z 
uwzględnieniem poniższych elementów: 

- dysze spiralne – 132 szt., 

- dysze układu zraszania awaryjnego – 24 szt. 

- dysze układu płukania ścian – 28 szt. 

- kolektory dyszowe i rurociągi wewnętrzne – łączna powierzchnia – ok. 160 m2 

- ruszty wewnętrzne absorbera w części współprądowej – poziomy +18, +21, +24, +27 m – łączna 
powierzchnia – ok. 300 m2 

Otwarcie, zamknięcie wszystkich potrzebnych do przeprowadzenia operacji włazów rewizyjnych. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 2 operacje zależnie od potrzeb Zlecającego, na podstawie odrębnych zleceń 
(wykonanie czynności nie jest obligatoryjne i zależy od harmonogramu postoju bloków, który może 
ulec zmianie). 

2.2. Usunięcie nawisów gipsowych i gipsu ze ścian oraz elementów wewnętrznych absorbera w 

części przeciwprądowej od poziomu +35 m – 0 m. Powierzchnia absorbera od +24 m do 0 m ma 
zostać oczyszczona całkowicie z nawisów gipsowych i gipsu (powierzchnia zawiera demistry wraz z 
rurociągami) (usunięcie nawisów i narostów gipsowych z powierzchni ścian i belek absorbera, 
kolektorów dyszowych oraz zawiesi kolektorów dyszowych): 

- dysze spiralne., 

- kolektory dyszowe i rurociągi wewnętrzne 

- ruszty wewnętrzne absorbera w części przeciwprądowej – poziomy +18, +21 Otwarcie, 
zamknięcie wszystkich potrzebnych do przeprowadzenia operacji włazów rewizyjnych. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 2 operacje zależnie od potrzeb Zlecającego na podstawie odrębnych zleceń 
(wykonanie czynności nie jest obligatoryjne i zależy od harmonogramu postoju bloków, który może 
ulec zmianie). 

2.3. Usunięcie nawisów pyłowych ze ścian kanału spalin surowych nad wirnikiem regavo po 
stronie spalin surowych, po stronie spalin oczyszczonych oraz w obszarze wirnika regavo – poz. +15 

m do +33 m. 

Otwarcie, zamknięcie wszystkich potrzebnych do przeprowadzenia operacji włazów rewizyjnych. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 2 operacje zależnie od potrzeb Zlecającego na podstawie odrębnych zleceń 
(wykonanie czynności nie jest obligatoryjne i zależy od harmonogramu postoju bloków, który może 
ulec zmianie). 
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2.4. Mycie demistrów w trakcie postoju bloku 

Zakres prac: Otwarcie 4 włazów; wykonanie operacji mycia paneli demistra od góry, wypłukanie 
nawisów z belek nad demistrami ; zamknięcie włazów. Całkowite pole powierzchni paneli do mycia 
- 2 m x 14 m x 5 rzędy x 2 strony = 280 m2. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 2 operacje zależnie od potrzeb Zlecającego na podstawie odrębnych zleceń 
(wykonanie czynności nie jest obligatoryjne i zależy od harmonogramu postoju bloków, który może 
ulec zmianie). 

2.5. Czyszczenie koszy ssawnych pomp cyrkulacyjnych i kosza ssawnego pompy suspensji 
gipsowej wraz z usunięciem gipsu z dna absorbera. 

Zakres prac: Otwarcie/zamknięcie włazu absorbera na poziomie 0 m. Zrzucenie nawisów, które 
mogą ulec oderwaniu ze ścian i kolektorów dyszowych.. Wejście do absorbera. Dojście do koszy 

ssawnych pomp cyrkulacyjnych i kosza ssawnego pompy suspensji gipsowej. Udrożnienie/ 
oczyszczenie koszy ssawnych, usunięcie gipsu na rurociągu ssawnym do klapy od strony absorbera. 
Wypłukanie gipsu w rejonie koszy ssawnych i na całej powierzchni dna absorbera. 

Wyczyszczenie z nawisów i narostów gipsowych ściany oraz kolektorów wlotowych na których 
zamontowane są kosze ssawne pomp cyrkulacyjnych i mieszadła. 

Oczyszczenie rząpia budynku absorbera o pojemności V=15m3 i kanałów spływowych o łącznej 

powierzchni ok. 40 m2. 

Zamknięcie króćca spustowego oraz 2 dolnych włazów absorbera z zabezpieczeniem przylg 
gumowanych przed zwulkanizowaniem za pomocą smaru grafitowego oraz wykonanie prac 
porządkowych w obszarze pompowni o powierzchni ok. 290 m2 i tacy zlewowej absorbera o łącznej 
powierzchni ok. 950 m2. 

Udrożnienie lanc powietrza utleniającego – 6 sztuk 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 2 operacje zależnie od potrzeb Zlecającego na podstawie odrębnych zleceń 
(wykonanie czynności nie jest obligatoryjne i zależy od harmonogramu postoju bloków, który może 
ulec zmianie). 

2.6. Wykonanie przeglądu i naprawy wykładziny gumowej absorbera przy użyciu rusztowań 

alpinistycznych. 

Zakres prac: Wykonanie przeglądu wykładziny gumowej absorbera przy użyciu rusztowań 
alpinistycznych w części współprądowej – poziomy od +23 m do + 6 m oraz w części przeciwprądowej 

– poziomy od +18 m do +6 m. 

Łącznie ok. 1400 m2 wykładziny gumowej. 

Zlokalizowanie uszkodzenia wykładziny gumowej absorbera; wykonanie dokumentacji fotograficznej; 
wykonanie naprawy wykładziny gumowej. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 2 komplety operacji zależnie od potrzeb Zlecającego na podstawie 

odrębnych zleceń (wykonanie czynności nie jest obligatoryjne i zależy od harmonogramu postoju 
bloków, który może ulec zmianie) 

2.7. Operacje towarzyszące procesowi mycia regavo agregatem zewnętrznym. 

Zakres prac: Otwarcie/zamknięcie 6 włazów. Oczyszczenie kanału spalin i zbiornika wody płucznej 
po myciu regavo, udrożnienie odpływów wody w kanale spalin przed i po myciu regavo.; oczyszczenie 

posadzek, kanałów spływowych i rząpia absorbera. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 2 operacje zależnie od potrzeb Zlecającego na podstawie odrębnych zleceń 
(wykonanie czynności nie jest obligatoryjne i zależy od harmonogramu postoju bloków, który może 
ulec zmianie). 

Planowane terminy remontów średnich i krótkich bloków w roku 2026: 

blok nr 1 01.12.2026 15.12.2026 14 
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blok nr 2 02.06.2026 01.08.2026 60 

blok nr 3 25.01.2026 08.02.2026 14 

blok nr 4 08.03.2026 07.05.2026 60 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów remontów bloków. 

3. Przygotowanie do remontu absorberów bloków nr 5,6 

Przygotowanie absorbera do remontu obejmuje oczyszczenie z nawisów i złogów gipsowych oraz 
usunięcie strumieniem wody gipsu odłożonego w absorberze do odkrycia warstwy gumy. 

a) Całkowite usunięcie pyłu i gipsu z kanału wlotowego do absorbera z 

uwzględnieniem czyszczenia i przeglądu kompensatora w kanale wlotowym do 
absorbera na poziomie + 11 m. 

- Całkowite usunięcie nawisów gipsowych ze ścian i elementów wewnętrznych absorbera oraz 
wymycie z osadów gipsowych z elementów wewnętrznych absorbera od poziomu + 36 – 0 m 
(całkowite usunięcie nawisów i narostów gipsowych z powierzchni ścian, belek absorbera i 
zawiesi kolektorów dyszowych) oraz czyszczenie dysz spiralnych 

b) Otwarcie króćca spustowego oraz dolnego włazu absorbera i usunięcie 

strumieniem wody gipsu odłożonego w absorberze; operacja wykonywana z 
wykorzystaniem instalacji technologicznej układu odwodnienia absorbera 

c) Otwarcie/zamknięcie włazów mycie demistrów zgrubnych i dokładnych 
absorbera. 

d) Przegląd, naprawa powłoki gumowej absorbera na całej powierzchni z 
wykorzystaniem techniki alpinistycznej. 

e) Oczyszczenie rząpia budynku absorbera i kanałów spływowych wokół 
absorbera. 

f) Zamknięcie króćca spustowego oraz 2 dolnych włazów absorbera z 
zabezpieczeniem przylg gumowanych przed zwulkanizowaniem za pomocą 
smaru grafitowego oraz wykonanie prac porządkowych w obszarze pompowni 
o powierzchni ok. 290 m2 i tacy zlewowej absorbera o łącznej powierzchni ok. 
950 m2. 

Usuwanie nawisów gipsowych i gipsu ze ścian należy realizować w sposób bezpieczny przy 
zastosowaniu techniki alpinistycznej lub z przenośnych podestów. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – informacje poniżej 

Założona krotność prac: 2 operacje (po jednej na każdym bloku) zależnie od potrzeb Zlecającego na 
podstawie odrębnych zleceń. 

Planowane termin remontów bloków: 

blok nr 5 15.02.2026 01.03.2026 14 

blok nr 6 02.10.2026 01.12.2026 60 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów remontów bloków. 

II. Przygotowanie do remontu absorberów bloków nr 1,2,3,4,5,6 w roku 2026 

1. Przygotowanie absorbera bloku nr 3 do remontu 60 dniowego 

Przygotowanie absorbera do remontu obejmuje całkowite oczyszczenie z nawisów i złogów gipsowych 
oraz usunięcie strumieniem wody gipsu odłożonego w absorberze do odkrycia warstwy gumy. 

a) Usunięcie nawisów pyłowych z kierownic spalin surowych – pole powierzchni ok. 150 
m2 – poz. +30 m – strona kotłowni pomocniczej – prace wykonywane przy użyciu 
rusztowań alpinistycznych, 

b) Całkowite usunięcie nawisów pyłowych z kierownic spalin surowych poz. +30 m – 
strona regavo – łączna powierzchnia ok. 200 m2 oraz z kierownic spalin czystych poz. 
+35 m – strona bloku nr 2 – łączna powierzchnia ok. 240 m2 – prace wykonywane 
przy użyciu rusztowań alpinistycznych i z zabezpieczeniem powierzchni wirnika 
regavo przed spadającymi osadami, 
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c) Całkowite usunięcie nawisów pyłowych ze ścian kanału spalin surowych nad wirnikiem 

regavo oraz w obszarze wirnika regavo – poz. +15 m do +33 m. 

d) Całkowite usunięcie nawisów gipsowych z powierzchni kierownicy spalin wewnątrz 
absorbera od poziomu + 6 m do poziomu + 15 m (do łączenia z przegrodą absorbera 
pomiędzy dużą i małą komorą absorbera). 

e) Całkowite usunięcie nawisów gipsowych ze ścian i elementów wewnętrznych 
absorbera oraz wymycie z osadów gipsowych z elementów wewnętrznych absorbera 
w części współprądowej od poziomu + 28 – 0 m (całkowite usunięcie nawisów i 
narostów gipsowych z powierzchni ścian, belek absorbera i zawiesi kolektorów 
dyszowych) – w tym oczyszczenie powłoki gumowej od poziomu + 24 do + 0 m oraz 
powierzchni belek konstrukcyjnych na poziomie + 14 m, + 11,5 m, + 9 m, + 6,5 m) 
z uwzględnieniem poniższych elementów: 

- dysze spiralne – 132 szt., 

- Panele demistrów – 5 rzędów w części przeciwprądowej 

- dysze układu zraszania awaryjnego – 24 szt. 

- dysze układu płukania ścian – 28 szt. 

- kolektory dyszowe i rurociągi wewnętrzne – łączna powierzchnia – ok. 160 m2 

- ruszty wewnętrzne absorbera w części współprądowej – poziomy +18, +21, +24, +27 m – 
łączna powierzchnia – ok. 300 m2 

f) Usunięcie nawisów gipsowych i gipsu ze ścian oraz elementów wewnętrznych 
absorbera w części przeciwprądowej od poziomu +35 m – 0 m. Powierzchnia 
absorbera ma zostać oczyszczona całkowicie z nawisów gipsowych i gipsu. 

g) Usunięcie nawisów gipsowych ze ścian w dolnej części absorbera – poz. od +/-0,0 do 
+14 m – powierzchnia ścian – ok. 1000 m2 łącznie z usunięciem osadów gipsowych 
ze ściany nad koszami ssawnymi pomp cyrkulacyjnych. 

h) Całkowite wyczyszczenie z nawisów i narostów gipsowych ściany oraz kolektorów 
wlotowych na których zamontowane są kosze ssawne pomp cyrkulacyjnych i 
mieszadła 

i) Otwarcie króćca spustowego oraz 2 dolnych włazów absorbera i usunięcie 
strumieniem wody gipsu odłożonego w absorberze; operacja wykonywana z 
wykorzystaniem instalacji technologicznej układu odwodnienia absorbera (szacowana 
ilość odłożonego gipsu – ok. 800 ton, 

j) Demontaż, czyszczenie, montaż koszy ssawnych pomp cyrkulacyjnych i kosza 
ssawnego pompy suspensji gipsowej 

k) Udrożnienie króćców odwadniających kanały spalin, usunięcie zanieczyszczeń z 

kanałów spalin powstałych po myciu wirnika regavo. 

l) Oczyszczenie rząpia budynku absorbera o pojemności V=15 m3 i kanałów spływowych 
o łącznej powierzchni ok. 40 m2. 

m) Zamknięcie króćca spustowego oraz 2 dolnych włazów absorbera z zabezpieczeniem 
przylg gumowanych przed zwulkanizowaniem za pomocą smaru grafitowego oraz 
wykonanie prac porządkowych w obszarze pompowni o powierzchni ok. 290 m2 i tacy 
zlewowej absorbera o łącznej powierzchni ok. 950 m2. 

Usuwanie nawisów gipsowych i gipsu ze ścian należy realizować w sposób bezpieczny przy 

zastosowaniu metody alpinistycznej lub z przenośnych podestów. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloku – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 1 operacja, zlecenie na podstawie odrębnego zlecenia 

2. Przygotowanie absorberów do remontów 14 dniowych IOS 1,2,4 

2.1 Usunięcie nawisów gipsowych ze ścian i elementów wewnętrznych absorbera oraz 

wymycie z osadów gipsowych z elementów wewnętrznych absorbera w części 
współprądowej od poziomu + 28 – 0 m (usunięcie nawisów i narostów gipsowych z powierzchni 
ścian, belek absorbera i kolektorów dyszowych oraz zawiesi kolektorów dyszowych) z 
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uwzględnieniem poniższych elementów: 

- dysze spiralne – 132 szt., 

- dysze układu zraszania awaryjnego – 24 szt. 

- dysze układu płukania ścian – 28 szt. 

- kolektory dyszowe i rurociągi wewnętrzne – łączna powierzchnia – ok. 160 m2 

- ruszty wewnętrzne absorbera w części współprądowej – poziomy +18, +21, +24, +27 m 
– łączna powierzchnia – ok. 300 m2 

Otwarcie, zamknięcie wszystkich potrzebnych do przeprowadzenia operacji włazów rewizyjnych. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 3 operacje zależnie od potrzeb Zlecającego na podstawie odrębnych 
zleceń (wykonanie czynności nie jest obligatoryjne i zależy od harmonogramu postoju bloków, 
który może ulec zmianie) 

2.2 Usunięcie nawisów gipsowych i gipsu ze ścian i elementów wewnętrznych absorbera 

w części przeciwprądowej od poziomu +35 m – 0 m. Powierzchnia absorbera od +24 m do 0 
m ma zostać oczyszczona całkowicie z nawisów gipsowych i gipsu (powierzchnia zawiera demistry 
wraz z rurociągami) (usunięcie nawisów i narostów gipsowych z powierzchni ścian i belek 
absorbera, kolektorów dyszowych oraz zawiesi kolektorów dyszowych): 

- dysze spiralne., 

- kolektory dyszowe i rurociągi wewnętrzne 

- ruszty wewnętrzne absorbera w części przeciwprądowej – poziomy +18, +21 Otwarcie, 
zamknięcie wszystkich potrzebnych do przeprowadzenia operacji włazów rewizyjnych. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 3 operacje zależnie od potrzeb Zlecającego na podstawie odrębnych 
zleceń (wykonanie czynności nie jest obligatoryjne i zależy od harmonogramu postoju bloków, 
który może ulec zmianie) 

2.3 Usunięcie nawisów pyłowych ze ścian kanału spalin surowych nad wirnikiem regavo 

po stronie spalin surowych, po stronnie spalin oczyszczonych oraz w obszarze wirnika regavo – 

poz. +15 m do +33 m. 

Otwarcie, zamknięcie wszystkich potrzebnych do przeprowadzenia operacji włazów rewizyjnych. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 3 operacje zależnie od potrzeb Zlecającego na podstawie odrębnych 
zleceń (wykonanie czynności nie jest obligatoryjne i zależy od harmonogramu postoju bloków, 

który może ulec zmianie) 

2.4 Mycie demistrów w trakcie postoju bloku 

Zakres prac: Otwarcie 4 włazów; wykonanie operacji mycia paneli demistra od góry, wypłukanie 
nawisów z belek nad demistrami ; zamknięcie włazów. Całkowite pole powierzchni paneli do mycia 
- 2 m x 14 m x 5 rzędy x 2 strony = 280 m2. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 3 operacje zależnie od potrzeb Zlecającego na podstawie odrębnych 

zleceń (wykonanie czynności nie jest obligatoryjne i zależy od harmonogramu postoju bloków, 

który może ulec zmianie) 

2.5 Czyszczenie koszy ssawnych pomp cyrkulacyjnych i kosza ssawnego pompy suspensji gipsowej 
wraz z usunięciem gipsu z dna absorbera. 

Zakres prac: Otwarcie/zamknięcie włazu absorbera na poziomie 0 m. Zrzucenie nawisów ze ścian 
i kolektorów dyszowych, które mogą ulec oderwaniu. Wejście do absorbera. Dojście do koszy 
ssawnych pomp cyrkulacyjnych i kosza ssawnego pompy suspensji gipsowej. 

Udrożnienie/oczyszczenie koszy ssawnych, usunięcie gipsu na rurociągu ssawnym do klapy od 
strony absorbera. Wypłukanie gipsu w rejonie koszy ssawnych i na całej powierzchni dna 
absorbera. 
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Wyczyszczenie z nawisów i narostów gipsowych ściany i kolektorów wlotowych na których 

zamontowane są kosze ssawne pomp cyrkulacyjnych i mieszadła. 

Oczyszczenie rząpia budynku absorbera o pojemności V=15 m3 i kanałów spływowych o łącznej 
powierzchni ok. 40 m2. 

Zamknięcie króćca spustowego oraz 2 dolnych włazów absorbera z zabezpieczeniem przylg 

gumowanych przed zwulkanizowaniem za pomocą smaru grafitowego oraz wykonanie prac 
porządkowych w obszarze pompowni o powierzchni ok. 290 m2 i tacy zlewowej absorbera o łącznej 
powierzchni ok. 950 m2. 

Udrożnienie lanc powietrza utleniającego – 6 sztuk 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 3 operacje zależnie od potrzeb Zlecającego na podstawie odrębnych 
zleceń (wykonanie czynności nie jest obligatoryjne i zależy od harmonogramu postoju bloków, 

który może ulec zmianie) 

2.6 Wykonanie przeglądu i naprawy wykładziny gumowej absorbera przy użyciu rusztowań 
alpinistycznych. 

Zakres prac: Wykonanie przeglądu wykładziny gumowej absorbera przy użyciu rusztowań 
alpinistycznych w części współprądowej – poziomy od +23 m do + 6 m oraz w części 
przeciwprądowej – poziomy od +18 m do +6 m. Łącznie ok. 1400 m2 wykładziny gumowej. 

Zlokalizowanie uszkodzenia wykładziny gumowej absorbera; wykonanie dokumentacji 
fotograficznej; wykonanie naprawy wykładziny gumowej. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 3 operacje zależnie od potrzeb Zlecającego na podstawie odrębnych 
zleceń (wykonanie czynności nie jest obligatoryjne i zależy od harmonogramu postoju bloków, 
który może ulec zmianie) 

2.7 Operacje towarzyszące operacji mycia regavo agregatem zewnętrznym. 

Zakres prac: Otwarcie/zamknięcie 6 włazów. Oczyszczenie kanału spalin i zbiornika wody płucznej 
po myciu regavo, udrożnienie odpływów wody w kanale spalin przed i po myciu regavo.; 
oczyszczenie posadzek, kanałów spływowych i rząpia absorbera. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – tabela poniżej 

Założona krotność prac: 3 operacje zależnie od potrzeb Zlecającego na podstawie odrębnych 
zleceń (wykonanie czynności nie jest obligatoryjne i zależy od harmonogramu postoju bloków, 
który może ulec zmianie) 

Planowane terminy remontów średnich i krótkich bloków w roku 2027: 

blok nr 1 20.09.2027 

 

04.10.2027 

 

14 

blok nr 2 04.10.2027 

 

18.10.2027 

 

14 

blok nr 3 28.02.2027 

 

29.04.2027 

 

60 

blok nr 4 10.05.2027 

 

24.05.2027 

 

14 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów remontów bloków. 

3. Przygotowanie do remontu absorberów bloków nr 5,6 

Przygotowanie absorbera do remontu obejmuje oczyszczenie z nawisów i złogów gipsowych oraz 
usunięcie strumieniem wody gipsu odłożonego w absorberze do odkrycia warstwy gumy. 

a) Całkowite usunięcie pyłu i gipsu z kanału wlotowego do absorbera z uwzględnieniem czyszczenia 
i przeglądu kompensatora w kanale wlotowym do absorbera na poziomie + 11 m. 

b) Całkowite usunięcie nawisów gipsowych ze ścian i elementów wewnętrznych absorbera oraz 
wymycie z osadów gipsowych z elementów wewnętrznych absorbera od poziomu + 36 – 0 m 
(całkowite usunięcie nawisów i narostów gipsowych z powierzchni ścian i belek absorbera i zawiesi 
kolektorów dyszowych) i czyszczenie dysz spiralnych. 

c) Otwarcie króćca spustowego oraz dolnego włazu absorbera i usunięcie strumieniem wody gipsu
 odłożonego w absorberze; operacja wykonywana z wykorzystaniem instalacji technologicznej 
układu odwodnienia absorbera. 
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d) Otwarcie/zamknięcie włazów mycie demistrów zgrubnych i dokładnych absorbera. 

e) Przegląd, naprawa powłoki gumowej absorbera na całej powierzchni z wykorzystaniem techniki 
alpinistycznej. 

f) Oczyszczenie rząpia budynku absorbera i kanałów spływowych wokół absorbera. 

g) Zamknięcie króćca spustowego oraz 2 dolnych włazów absorbera z zabezpieczeniem przylg 

gumowanych przed zwulkanizowaniem za pomocą smaru grafitowego oraz wykonanie prac 
porządkowych w obszarze pompowni o powierzchni ok. 290 m2 i tacy zlewowej absorbera o łącznej 
powierzchni ok. 950 m2. 

Usuwanie nawisów gipsowych i gipsu ze ścian należy realizować w sposób bezpieczny przy zastosowaniu 
techniki alpinistycznej lub z przenośnych podestów. 

Termin: zgodnie z harmonogramem postoju bloków – informacje poniżej 

Założona krotność prac: 2 operacje (po jednej na każdym bloku), zależnie od potrzeb Zlecającego na 

podstawie odrębnych zleceń. 

Planowane termin remontów bloków: 

blok nr 5 24.05.2027 07.06.2027 14 

blok nr 6  25.10.2027 08.11.2027 14 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów remontów bloków. 

 

Istotne warunki zamówienia (część techniczna): 

1. Warunki realizacji zlecenia: Przygotowanie do remontu absorberów bloków 1,2,3,4,5,6. 

1.1 Personel 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania przedstawi Zamawiającemu listę imienną 
pracowników z wyszczególnionymi niżej uprawnieniami oraz kopie zaświadczeń kwalifikacyjnych 
poszczególnych pracowników wraz z podaniem ilości lat przepracowanych przy tego typu 
pracach. 

Wymagania odnośnie personelu: 

1. Kierownik robót prowadzący pracę powinien posiadać minimum 2-letni staż pracy w energetyce 
oraz ważne uprawnienia energetyczne „D” w zakresie grupy 2. 

2. Kierujący zespołem pracowników powinni posiadać minimum 2-letni staż pracy przy wykonywaniu 
tego typu prac oraz ważne uprawnienia energetyczne „E” w zakresie grupy 2. 

3. Pracownicy wykonujący pracę powinni posiadać ważne uprawnienia energetyczne „E” w zakresie 
grupy 2. 

4. Pracownicy wykonujący kontrolę i naprawę wykładzin gumowych powinni legitymować się 

zaświadczeniem ukończenia szkolenia w zakresie wykonywania przeglądów i napraw powłok 
antykorozyjnych w tym powłok gumowych. 

5. Wszyscy pracownicy wykonujący pracę z rusztowań alpinistycznych powinni legitymować się 
świadectwami potwierdzającymi zdanie egzaminu kończącego kurs w zakresie wykonywania prac 
wysokościowych metodami alpinistycznymi w przemyśle przy pracach budowlano-montażowych. 
Kurs i egzamin taki winien być przeprowadzony przez uprawnionego instruktora z OTDL – 

Organizacja techników dostępu linowego lub ośrodek posiadający akredytację IRATA 

6. Pracownicy wykonujący prace alpinistyczne muszą mieć co najmniej dwu letnie udokumentowane 
doświadczenie w prowadzeniu prac alpinistycznych na urządzeniach przemysłowych w tym IOS. 

Pracownicy wykonujący prace winni posiadać widoczne logo firmy (na kasku lub odzieży 
ochronnej). 

1.2 Sprzęt 

Wykonawca winien posiadać sprzęt niezbędny dla potrzeb prowadzonych prac, tj.: 
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a) sprzęt alpinistyczny atestowany (należy przedstawić listę sprzętu wraz z atestami); 

b) mobilne odkurzacze przemysłowe co najmniej dwie sztuki o pojemności co najmniej 
10 m3 

c) bezpieczne podesty do usuwania nawisów ze ścian absorbera lub wykorzystanie 
innych rozwiązań technicznych w gestii Wykonawcy, 

d) elektryczna zakrętarka do śrub, 

e) urządzenia do mycia ciśnieniowego wodą – ciśnienie od 200 atm; 

f) węże pożarowe (min.): 8 szt. DN 50, 3 szt. DN 75, 3 szt. DN 25 oraz prądownice. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia oświetlenia tymczasowego ogólnego i oświetlenia w 
miejscu pracy w wydaniu specjalnym. Należy stosować oświetlenie jak przy pracach wewnątrz 
urządzeń o szczególnym zagrożeniu porażeniem prądem elektrycznym zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Elektrowni OPOLE. 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

Katalog dodatkowych wymagań realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

A. Bezpieczeństwo. 

1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy osobie odpowiedzialnej za realizacje umowy ze 

strony Zamawiającego podpisaną imienną listę osób zatrudnionych do realizacji prac objętych 
niniejszą umową. Lista powinna zawierać wykaz niezbędnych dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje bądź uprawnienia tych osób (w szczególności: nr uprawnień, obszar urządzeń 
energetycznych wg grup, data ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego), albo, za zgodą 
Zamawiającego, jedynie imienną listę osób pełniących funkcję kierownika robót i brygadzisty 
wraz z numerami telefonów kontaktowych (w każdym przypadku). 

2. Na terenie elektrowni pracownicy Wykonawcy muszą posiadać na kasku lub odzieży ochronnej 

widoczne oznaczenie nazwy lub logo firmy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy, a w szczególności 
kierujący pracami na zezwolenie lub polecenie, mają obowiązek udokumentowania swojej 
tożsamości pracownikom Zamawiającego w tym pracownikom dopuszczającym do pracy, 

pracownikom nadzoru i pracownikom służby bhp i ppoż. oraz Ochronie Elektrowni. 

3. Wykonawca będzie przestrzegał obowiązującego prawa, włącznie z prawem dotyczącym 
zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa, imigracji i emigracji oraz umożliwi osobom przez siebie 

zatrudnionym korzystanie z wszystkich ich praw. W szczególności dotyczy to art. 211 w związku 
z art. 3041 Kodeksu Pracy. 

4. Wykonawca będzie wymagał od osób przez siebie zatrudnionych przestrzegania obowiązujących 

przepisów prawnych włącznie z tymi, które dotyczą bezpieczeństwa pracy, a w szczególności 
przepisów zawartych w: 

a) Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy, 

b) Instrukcji Organizacji Ochrony Przeciw Pożarowej, 

c) Instrukcji eksploatacji rusztowań, 

d) szczegółowych instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, przy których realizowane są 

prace, 

e) Informator BHP dla firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie PGE GiEK S.A. 

Oddział Elektrownia Opole, 

f) Instrukcji Zarządzania zasobami ICT PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrownia Opole (INST 
22606), 

g) Procedurze Zarządzania Zasobami Automatyki Przemysłowej (OT) w PGE GiEK S.A. (PROC 

10041 Centrali Spółki), 

h) innych procedurach i rozwiązaniach organizacyjnych obowiązujących w Oddziale 
Elektrownia Opole, w tym w Regulaminie dla osób wchodzących lub wjeżdżających na teren 
Oddziału Elektrownia Opole. 

5. Nieprzestrzeganie przepisów, o których mowa w pkt. 4, skutkować będzie nakładaniem kar  

na wykonawców. System kar stosowany w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole za 
nieprzestrzeganie przepisów i zasad BHP i PPOŻ stanowi załącznik do „Informatora BHP dla firm 
zewnętrznych wykonujących prace na terenie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”. 
Nałożenie kary systemowej może stanowić podstawę do naliczenia kary umownej zgodnie 
z pkt 7. 

6. Naruszenie zobowiązań w zakresie przestrzegania przepisów lub zasad BHP oraz ochrony 
przeciwpożarowej stanowi istotne naruszenie warunków Umowy i stanowi podstawę do jej 

rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego. 

7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów bhp i przeciwpożarowych, o których mowa  

w załączniku do „Informatora BHP dla firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie PGE 
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole” Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami 
umownymi w wysokości do 20% wartości umowy netto, ale nie mniej niż 1000 zł za każdy 
stwierdzony przypadek naruszenia.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca po raz pierwszy wykonuje prace na terenie Elektrowni Opole, to 

osoba wskazana ze strony Zamawiającego przekazuje Wykonawcy za pokwitowaniem 
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dokumenty, o których mowa w pkt 4. Dokumenty te przekazuje się w ilości uzgodnionej z 

Wykonawcą, a w razie potrzeb uzupełnia lub wymienia w przypadku ich dezaktualizacji czy 
zniszczenia. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 można, po uzgodnieniu z Wykonawcą, 
przekazać poprzez Platformę Wymiany Plików (PGE PEDRO) lub pocztą elektroniczną, na adres 
wskazany przez Wykonawcę. Dokumenty przekazywane w formie elektronicznej powinny mieć 

formę skanu (dokumentów przekonwertowanych na format pdf) z uwidocznionymi podpisami 
zatwierdzającymi dokument. Poświadczenie przekazania dokumentów w formie elektronicznej 
stanowi e-mail od Wykonawcy z oświadczeniem otrzymania / pobrania dokumentów zgodnie z 
listą znajdującą się w wiadomości od Zamawiającego.  

9. Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do: 

a) zapoznania się z instrukcjami i procedurami wymienionymi w pkt 4 oraz ich stosowanie, 

b) w przypadku robót budowlanych, przedstawienia Instrukcji bezpiecznego wykonania robót 

budowlanych, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, przez 
którą należy rozumieć plan BIOZ. 

10. Na terenie Oddziału Elektrownia Opole obowiązuje wprowadzony System Kontroli Dostępu 

(SKD), tj. system przepustek wraz z użytkowaniem kart dostępu. Karta dostępu pod nazwą: 
„Firma Zewnętrzna”, którą otrzymuje pracownik Wykonawcy wskazany na imiennej liście 

zatrudnionych do realizacji prac objętych niniejszą umową, upoważnia jej posiadacza do wstępu 
na teren podstawowy Elektrowni oraz do wstępu na obiekty poza terenem podstawowym 
Elektrowni. W celu otrzymania przepustki każdy pracownik zobowiązany jest do udostępnienia 
zdjęcia dowodowego w wersji elektronicznej oraz numeru dokumentu tożsamości. Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego link do systemu SKD, gdzie ma obowiązek uzupełnić dane osób, 
które mają być uprawnione do otrzymania przepustki. W uzasadnionych przypadkach  
(np. trudności techniczne ze strony Wykonawcy) dane pracowników w systemie SKD uzupełnia 

osoba wskazana ze strony Zamawiającego. Po upływie terminu realizacji przedmiotu umowy, 
Wykonawca niezwłocznie zwraca kartę dostępu w Biurze Przepustek. Za użytkowanie karty 
dostępu odpowiada jej posiadacz. Zamawiający zabrania wypożyczania oraz wykorzystywania 
karty dostępu niezgodnie z jej przeznaczeniem. Zgubienie/zniszczenie karty należy zgłosić 
Inspektorowi nadzorującemu pracę ze strony Zamawiającego lub Ochronie Elektrowni. W 
przypadku zgubienia/zniszczenia lub nierozliczenia się przez Wykonawcę z kart 
dostępu/zezwoleń wjazdowych, Zamawiający obciąży Wykonawcę za nierozliczone karty 

dostępu/zezwolenia wjazdowe. 

11. Ruch rzeczowych składników majątkowych oraz materiałowych, polegający na ich wynoszeniu 

lub wywozie, odbywa się wyłącznie w oparciu o stałe i jednorazowe przepustki materiałowe. 

12. Osoby upoważnione do wjazdu na teren Elektrowni Opole zobowiązane są do umieszczenia w 
widocznym miejscu przepustki samochodowej z numerem kontaktowym firmy. 

13. Szkolenie dla osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji prac objętych niniejszą umową 

prowadzone powinno być przez Inspektora Nadzoru wskazanego w niniejszej umowie. 
Dokumentacja ze szkolenia prowadzona ma być zgodnie z ustaleniami przyjętymi w Oddziale 
Elektrownia Opole. 

14. Wykonawca może dopuścić na teren budowy/robót wyłącznie osoby upoważnione. Przez osoby 
upoważnione należy rozumieć osoby zatrudnione przez Wykonawcę, posiadające wystawioną 
przez Zamawiającego kartę dostępu i pracowników Zamawiającego oraz te osoby, o których 
Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, że są 

upoważnione. 

15. W przypadku, kiedy w trakcie realizacji umowy na terenie Oddziału Elektrownia Opole w tym 

samym miejscu i czasie zatrudnieni będą pracownicy więcej niż jednego pracodawcy to zgodnie 

z wymogami art. 208 Kodeksu Pracy, wyznaczony zostanie Koordynator ds. BHP. Obowiązek 
wyznaczenia koordynatora oraz pisemnego poinformowania Wykonawcy o wyznaczeniu 
koordynatora spoczywa na Zamawiającym. 

16. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli działań Wykonawcy pod względem bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ppoż. oraz warunków ochrony środowiska i bezpieczeństwa informacji. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o zaistniałych w czasie 

realizacji niniejszej umowy wypadkach, chorobach zawodowych oraz zdarzeniach potencjalnie 
wypadkowych i zauważonych incydentach. Wszystkie osoby zatrudniane przez Wykonawcę lub 
jego podwykonawców, a niebędące pracownikami, winny być ubezpieczone od następstw 



Chronione 

 

Strona 48 z 56 

nieszczęśliwych wypadków, mogących wystąpić w czasie realizacji umowy, a dowód ważności 

ubezpieczenia należy na bieżąco przedkładać u Zamawiającego przez cały okres realizacji 
niniejszej umowy. Wykonawca ma obowiązek włączać do współpracy z zespołem badającym 
wypadek swojego pracownika lub podwykonawcy przedstawiciela Zamawiającego. Kopię 
zatwierdzonego protokołu powypadkowego Wykonawca winien przekazać do Wydziału BHP i 

PPOŻ (DB) w Oddziale Elektrownia Opole. 

18. W przypadku używania do prowadzenia robót urządzeń poddozorowych będących w posiadaniu 

Wykonawcy, Wykonawca winien posiadać decyzję UDT lub TDT zezwalającą na ich eksploatację. 

19. Zamawiający może polecić Wykonawcy: 

a) usunięcie z miejsca wykonania umowy i zastąpienie lub tylko usunięcie wszelkich urządzeń  
lub materiałów oraz osób, które nie są zgodne z umową, 

b) zaprzestanie wszelkich innych prac, które nie są zgodne z umową, usunięcie wskazanych 

przez Inspektora Nadzoru skutków ich wykonania i ponowne wykonanie prac już zgodnie z 
umową. 

c) wykonanie wszelkich prac, które są pilnie potrzebne dla bezpieczeństwa ludzi, mienia lub 
robót będących przedmiotem niniejszej umowy, zagrożonych w związku z wykonywaniem 

robót objętych niniejszą umową, czy to z powodu wypadku, okoliczności 
nieprzewidywalnych, czy innego powodu, 

d) niezwłoczne usunięcie z miejsca wykonywania umowy osób nieprzestrzegających przepisów 

i zasad i BHP, a zwłaszcza osób, których zachowanie i sposób wykonywania pracy stwarza 
bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz niszczenia mienia Zamawiającego. 

20. Wykonawca winien zastosować się do takich poleceń w rozsądnym czasie, który powinien być 
wskazany w poleceniu, lub natychmiast, jeśli pilność została nakazana na podstawie pkt.19 lit. 
c i/lub d. Realizacja poleceń określonych w pkt. 19 nie może wpłynąć na terminowość wykonania 
umowy. 

21. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń, o których mowa w pkt. 19 lit. a – c, to 

Zamawiający będzie upoważniony do zatrudnienia i opłacenia innych osób dla wykonania takiej 
pracy. Niezastosowanie się Wykonawcy do polecenia określonego w pkt. 19 lit d upoważnia 
Zamawiającego do zawiadomienia właściwych służb (Ochrona Elektrowni, Policja itp.). 

22. Wykonawca będzie obowiązany do pokrycia Zamawiającemu wszelkich kosztów wynikających  
z niewykonania poleceń, o którym mowa w pkt. 19 z wyjątkiem zakresu, w jakim Wykonawca  

jest uprawniony do otrzymania zapłaty za daną pracę. 

23. Należna kwota obejmująca koszty, o których mowa w pkt. 22 może być potrącona z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

24. Wykonawca nie będzie zakłócał bez potrzeby i umiarkowania: 

a) porządku publicznego, 

b) dostępu i użytkowania oraz zajmowania wszelkich dróg i przejść, niezależnie od tego czy 
są one publiczne czy w posiadaniu osób trzecich lub Zamawiającego. 

Wykonawca chcąc zająć drogę lub przejście będące w posiadaniu Zamawiającego jest 

obowiązany uzyskać na to pisemne pozwolenie Zamawiającego uzasadniając taką potrzebę i 
przedstawiając harmonogram prac i inne dokumenty określone przez Inspektora Nadzoru. 

25. Wykonawca wykona prace z materiałów własnych. 

 

B. Ochrona środowiska: 

1. Prace należy wykonywać tak, aby nie była ona źródłem zbędnego zanieczyszczenia środowiska,  

np.: nieuzasadnione zużycie materiałów i surowców oraz nadmierna emisja zanieczyszczeń. 

2. Nie należy wylewać do kanalizacji ani do ziemi substancji ropopochodnych i innych substancji 

niebezpiecznych, takich jak: kwasy, ługi, farby, oleje, rozpuszczalnik itp. 

3. Zgodnie z Ustawą o odpadach Wykonawca usługi staje się posiadaczem powstałych odpadów i 
zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o odpadach, posiadać wpis do rejestru Marszałka 
Województwa  
oraz przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, że będzie przestrzegał ustawę o odpadach. 
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Odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac należy magazynować selektywnie w wyznaczonych 

przez osobę wskazaną w umowie, miejscach (Wykonawca ma prawo dysponować tym terenem).  

Wykonawca zobowiązany jest także do przekazania Zamawiającemu kopii kart przekazania 
odpadów pobranych z sytemu BDO. Wykonawca zobowiązany jest również do uzgodnienia z 
Zamawiającym i przestrzegania przedłożonego planu postępowania z wytworzonymi odpadami.  

Odpady komunalne należy segregować w odpowiednio oznakowanych kontenerach 

udostępnionych Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli postępowania z 
wytworzonymi na jego terenie odpadami. 

4. Koszty związane z wywożeniem i zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca zgodnie z 
ww. Ustawą o odpadach oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

5. W przypadku powstawania w trakcie usługi odpadów niebezpiecznych Wykonawca zagwarantuje 
magazynowanie tych odpadów w opisanych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostępem 

osób niepowołanych i przedostaniem substancji do środowiska oraz zapewni transport tych 
odpadów z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 

6. Złom jest własnością Zamawiającego i Wykonawca zobowiązany jest do przekazania złomu do 
magazynu na terenie Elektrowni Opole.  

7. Zdemontowane elementy urządzeń i instalacji zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do 
dalszego wykorzystania należy złożyć w miejscu przez niego wskazanym, posiadającym 

właściwe zabezpieczenia. 

8. Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zobowiązany jest do uwzględnienia 

założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), tj. m.in. kwestii: 

a) minimalizacji zużycia i wpływu na środowisko surowców, materiałów i energii, 

b) wykorzystania czystszych technik i technologii, 

c) ograniczenia ilości i szkodliwości odpadów, 

d) odzysku i wykorzystania odpadów. 

 

C. Przewóz towarów niebezpiecznych 

1.  W zakresie wynikającym z realizacji umowy Zleceniodawca nie występuje jako uczestnik 

przewozu transportem samochodowym towarów niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków związanych z przewozem 
towarów niebezpiecznych transportem samochodowym wynikających z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa dotyczących substancji i odpadów objętych niniejszą umową. 

3. W zakresie wynikającym z realizacji umowy Zleceniodawca występuje jako uczestnik przewozu 

transportem kolejowym towarów niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 
r. o przewozie towarów niebezpiecznych.  

4.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich prac związanych z 
przewozem towarów niebezpiecznych transportem kolejowym (w tym rozładunku cystern 

kolejowych) oraz zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków związanych z 
przewozem towarów niebezpiecznych transportem kolejowym wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących substancji i odpadów objętych niniejszą umową. 

 

D. Zasoby informatyczne: 

1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do wskazanych zasobów informatycznych 
Zamawiającego po spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich wymaganych przez służby 

Zamawiającego środków technicznych i organizacyjnych zgodnie z procedurami ochrony 
informacji obowiązującymi u Zamawiającego w szczególności Wykonawca: 

a) wystąpi do Dyrekcji Zamawiającego z Wnioskiem o Stały Dostęp do Zasobów ICT/OT (druk 
stanowiący załącznik do umowy), 

b) udzieli niezbędnych wyjaśnień w zakresie realizacji dostępu do Zasobów ICT/OT, 

c) podpisze wymagane zobowiązania i oświadczenia, 
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d) uzyska pozytywną opinię właściwych służb Zamawiającego, 

e) uzyska akceptację Wniosku ze strony Dyrekcji Zamawiającego, 

f) potwierdzi odbiór parametrów dostępu i logowania do zasobów informatycznych 
Zamawiającego (wymagane potwierdzenie przekazania lub protokół obustronnych 
uzgodnień technicznych). 

2. W sprawach związanych z procedurą uzyskiwania dostępu do zasobów informatycznych 

Elektrowni Opole należy kontaktować się z Wydziałem Cyberbezpieczeństwa (TMZ). 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności - związanych z dostępem do zasobów informatycznych 
Zamawiającego - mogących narazić na szkodę interes Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje 
się do: 

a) podjęcia w trybie natychmiastowym kroków mających na celu ograniczenie negatywnych 
skutków dla Zamawiającego, 

b) natychmiastowego poinformowania o wystąpieniu zagrożenia właściwych służb 

Zamawiającego (osoba do kontaktów technicznych wymieniona we Wniosku SIW3) lub 
Dyżurnego Inżyniera Ruchu (DIR) tel. 77 423 54 30, 

c) udzielenia Zamawiającemu wyczerpujących informacji dotyczących zaistniałej sytuacji. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępu do zasobów informatycznych 
Zamawiającego bez podania przyczyn. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rejestrowania wszystkich czynności wykonywanych w 

systemach ICT/OT Oddziału Elektrowni Opole. 

 

E. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

1. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy i w miarę posiadanych możliwości, wskaże i udostępni 
odpłatnie, na podstawie odrębnej umowy najmu, miejsca pod zaplecza Wykonawcy poza 
terenem budowy/miejscem wykonywania prac. Zamawiający na wniosek Wykonawcy odpłatnie 

udostępni media do tych zaplecz i wskaże miejsca przyłączenia. 

2. Dowód księgowy potwierdzający zakup materiałów i usług (m.in. faktura VAT, rachunek, faktura 

VAT korygująca)  Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w języku polskim, lub zapewnić 
tłumaczenie dokumentu, jeżeli dokument pochodzi od jego podwykonawcy.  
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Załącznik nr 3 do Umowy 

Plan postępowania z odpadami 

 

1. Wykonawca podaje rodzaj i szacunkową ilość odpadów jakie powstaną w trakcie prac: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca określa sposób gromadzenia powstających odpadów - tj. w jaki sposób będą 

zabezpieczone i czy będą zbierane w kontenerach własnych czy usługodawca chce 
wypożyczyć je od  Elektrowni (miejsce gromadzenia zostanie wskazane przez Inspektora 
Nadzoru): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca wskazuje miejsce ważenia odpadów - na miejscu czy u ostatecznego odbiorcy 
np. na składowisku: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Wykonawca określa sposób zagospodarowania odpadów - np. czy będą składowane na 

składowisku komunalnym w Opolu lub przekazane firmie specjalistycznej do wykorzystania 
w procesie produkcji granulatu, kompostu lub zagospodarowane w inny sposób.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zamawiający      Wykonawca 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

 

Wykaz Podwykonawców 

 

 

Lp. 

ZAKRES / RODZAJ PRAC  

POWIERZONYCH 
PODWYKONAWCY  

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY  

Udział podwykonawstwa w 

całości wynagrodzenia 

/% oraz zł/ 

1. 
  ……… % 

……… zł 

2. 
  ……… % 

……… zł 

3. 
  ……… % 

……… zł 

4. 
  ……… % 

……… zł 

5. 
  ……… % 

……… zł 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

Taryfikator Kar BHP dla Wykonawców 

Lp. Wykroczenie Kara podstawowa Kary dodatkowe 

1. Złamanie zasady 
fundamentalnej.* 

- 1 rok zakazu pracy dla pracownika, który 
złamał zasadę na terenie Elektrowni Opole 

- 1 rok zakazu pracy dla kierującego zespołem 
pracowników, w którym doszło do złamania 
zasady fundamentalnej. 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

2. Złamanie pozostałych Zasad 
ratujących życie.** 

Pouczenie, przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie 
faktu złamania zasady. 

Wydalenie z prac i skierowanie 
na ponowne szkolenie 
wprowadzające.  

Powrót możliwy po ponownym 
przeszkoleniu wprowadzającym 
w kolejnym wolnym terminie.  

3. 

 

Nieprzestrzeganie 
obowiązków kierującego 
zespołem / brygadzisty 
opisanych w Załączniku nr 2 
do Umowy. 

Pouczenie, przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości oraz odnotowanie 
faktu złamania zasady. 

Wydalenie kierującego 
zespołem / brygadzisty z prac 
i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające w 
kolejnym wolnym terminie. 
Powrót do pracy możliwy po 
odbyciu tego szkolenia.  

4. Praca bez ważnego 
polecenia/zezwolenia na 
pracę wraz z załącznikami 
lub innego dokumentu 
zezwalającego na pracę, 
określonego w Umowie  
i dopuszczenia do pracy (tam 
gdzie jest to wymagane). 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

Skierowanie kierującego zespołem na ponowne 
szkolenie wprowadzające. Powrót możliwy po 
ponownym przeszkoleniu wprowadzającym 
w kolejnym wolnym terminie. 

 

Kara finansowa 10 000 PLN. 

5. Brak Kierującego Zespołem 
Pracowników w miejscu prac 

w trakcie wykonywania 
robót  
lub brak właściwego 
oznaczenia kierującego 
zespołem (np. opaska). 

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości oraz odnotowanie faktu 

złamania zasady. 

 

Wydalenie kierującego 
zespołem / brygadzisty z prac 

i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające w 
kolejnym wolnym terminie. 
Powrót do pracy możliwy po 
odbyciu tego szkolenia.  

6. Wykonywanie pracy bez 
wymaganych uprawnień.  

Przerwanie pracy do momentu usunięcia 
nieprawidłowości. 

 

Kara finansowa 5 000 PLN.  

W sytuacji, kiedy osoba 
posiada uprawnienia a 
wyłącznie nie posiadała 
poświadczenia ich posiadania 
w miejscu pracy, kara 
dodatkowa nie obowiązuje, 
pod warunkiem jego 
przedłożenia. 

7. Niepoinformowanie 
przedstawiciela 
Zamawiającego wskazanego 
w Umowie o „punkcie stop – 
BHP” (o ile taki punkt został 
określony) i kontynuowanie 
prac. 

Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty  
i skierowanie na ponowne szkolenie 
wprowadzające w kolejnym wolnym terminie. 
Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia.  

Kara finansowa 5 000 PLN. 
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Lp. Wykroczenie Kara podstawowa Kary dodatkowe 

8. Niepowiadomienie o 
wypadku przy pracy w ciągu 
1h Dyżurnego Inżyniera 
Ruchu w danej lokalizacji. 

Wydalenie kierującego zespołem / brygadzisty  
i skierowanie na ponowne szkolenie 
wprowadzające w kolejnym wolnym terminie. 
Powrót do pracy możliwy po odbyciu tego 
szkolenia. 

 

9. Inne przewinienia bhp 
nieuwzględnione w 
taryfikatorze, w tym łamanie 
standardów BHP przyjętych 
w Załączniku nr 2 do Umowy 
oraz w inny sposób 
przekazanych Wykonawcy. 

 

Pouczenie i przerwanie pracy do momentu 
usunięcia nieprawidłowości. 

 

Wydalenie kierującego 
zespołem / brygadzisty z prac 
i skierowanie na ponowne 
szkolenie wprowadzające w 
kolejnym wolnym terminie. 
Powrót do pracy możliwy po 
odbyciu tego szkolenia. 

UWAGA 1.: Wszelkie wstrzymanie prac związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze 
oraz inne naruszenia przepisów i wymagań BHP przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców są traktowane, jako wstrzymanie prac z winy wykonawcy. 

UWAGA 2.: Wszelkie kary finansowe związane ze naruszeniami uwzględnionymi w niniejszym taryfikatorze 
spowodowane przez wykonawcę przez wykonawcę, pracowników wykonawcy, jego podwykonawców i dalszych 
podwykonawców są naliczane wykonawcy. 

*Zasady fundamentalne:  

1. pracownicy Wykonawcy nigdy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających podczas 
wykonywania prac lub przebywania na terenie Oddziału Elektrownia Opole. 

2. pracownicy Wykonawcy zawsze muszą zabezpieczać się przed upadkiem podczas prac na wysokości  
i zabezpieczać innych przed ryzykiem uderzenia przez spadający przedmiot. 

3. pracownicy Wykonawcy muszą przestrzegać zakazu używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu  

w strefach zagrożenia wybuchem. 

4. pracownicy Wykonawcy nie mogą usuwać zabezpieczeń i środków ochrony zbiorowej  
bez upoważnienia. 

** Pozostałe Zasady ratujące życie: 

1. pracownicy Wykonawcy zawsze przed rozpoczęciem prac przy urządzeniach energetycznych muszą 
upewnić się, że zostały zabezpieczone lub odcięte i usunięte czynniki stwarzające zagrożenie.  

2. pracownicy Wykonawcy muszą zawsze używać odpowiedniego sprzętu ochronnego podczas pracy pod 
napięciem. 

3. pracownicy Wykonawcy muszą zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa i przestrzegać ograniczeń 
prędkości.  

4. pracownicy Wykonawcy muszą zachowywać bezpieczną odległość od maszyn i urządzeń będących w 
ruchu. 

5. pracownicy Wykonawcy muszą zabezpieczać innych przed ryzykiem uderzenia przez spadający 
przedmiot i nie mogą nigdy przechodzić ani stać pod zawieszonym ciężarem. 

6. pracownicy Wykonawcy nigdy nie mogą wchodzić do przestrzeni zamkniętych bez zezwolenia, kontroli 
atmosfery i asekuracji. 

7. pracownicy Wykonawcy muszą zawsze zakładać kamizelkę ratunkową podczas pracy w pobliżu 
zbiorników wodnych, przy braku zbiorowych środków ochronnych. 

8. pracownicy Wykonawcy nigdy nie mogą rozpoczynać pracy w niezabezpieczonym wykopie.  
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Załącznik nr 6 do Umowy 

 PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC 

Nr ref.: 
……………………………. 

 

Dotyczy umowy/zamówienia nr: … 

Nazwa, tytuł umowy: 

Miejsce realizacji zamówienia (zakład): … 

Obiekt: … 

Data wystawienia protokołu: … 

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu 
odebrano następujące prace i stwierdzono j.n.: 

          Imię Nazwisko…                                                     Imię nazwisko… 

          przedstawiciel Zamawiającego                            przedstawiciel Wykonawcy  

L.p. Nr umowy/zamówienia Opis prac Wartość  [zł] 

1.    

RAZEM  

1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: zgodny/niezgodny* 
z umową 

2. Jakość i terminowość wykonanych prac: … 

3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: … 

4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki: … 

5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg 
podpisów j.n. oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty 
sporządzono i podpisano. 

 

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie: 

 

 

         …………………………………..                                                              …………………………………..
  

        Przedstawiciel Zamawiającego                                                 Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

         .…………………………………..  

       Przedstawiciel Zamawiającego 2 

 

Data podpisania: ………………………………………… 
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Załącznik nr 7 do Umowy 

Szczegółowa wycena prac 

 

         

  

Krotność 

operacji 

cena 
jednostkowa 

zł NETTO 

WARTOŚĆ 

zł NETTO 

Przygotowanie absorbera bloku nr 2 do remontu 60-cio dniowego 2026 1 141 500,00  141 500,00 

Przygotowanie absorbera bloku nr 4 do remontu 60-cio dniowego 2026 1 141 500,00  141 500,00 

Przygotowanie absorbera bloku nr 3 do remontu 60-cio dniowego 2027 1 149 500,00  149 500,00 

Usuniecie nawisów gipsowych MK_2026 2 18 500,00  37 000,00 

Usuniecie nawisów gipsowych DK_2026 2 18 500,00  37 000,00 

Usunięcie nawisów pyłowych ze ścian kanału spalin nad wirnikiem 
regavo_2026 

2 18 500,00  37 000,00 

Mycie demistrów_2026  2 21 500,00  43 000,00 

Czyszczenie koszy ssawnych, wypłukiwanie gipsu z dna 
absorbera_2026 

2 64 500,00  129 000,00 

Przegląd, naprawa powłoki gumowej_2026 2 19 400,00  38 800,00 

Operacja towarzyszące operacji mycia wirnika regavo_2026  2 19 000,00  38 000,00 

Usuniecie nawisów gipsowych MK_2027 3 18 500,00  55 500,00 

Usuniecie nawisów gipsowych DK_2027 3 18 500,00  55 500,00 

Usunięcie nawisów pyłowych ze ścian kanału spalin nad wirnikiem 
regavo_2027 

3 18 500,00  55 500,00 

Mycie demistrów_2027  3 21 500,00  64 500,00 

Czyszczenie koszy ssawnych, wypłukiwanie gipsu z dna 
absorbera_2027 

3 64 500,00  193 500,00 

Przegląd, naprawa powłoki gumowej_2027 3 19 400,00  58 200,00 

Operacja towarzyszące operacji mycia wirnika regavo_2027  3 18 000,00  54 000,00 

Przygotowanie absorbera bloku nr 5 do remontu w roku 2026 1 89 500,00  89 500,00 

Przygotowanie absorbera bloku nr 5 do remontu w roku 2026 1 89 500,00  89 500,00 

Przygotowanie absorbera bloku nr 6 do remontu w roku 2027 1 89 500,00  89 500,00 

Przygotowanie absorbera bloku nr 6 do remontu w roku 2027 1 89 500,00  89 500,00 

Łącznie wartość  
1 687 000,00  
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